






SMLOUVA O DÍLO





mezi




Městská část Praha 18

jako Objednatelem





a





[doplní dodavatel]

jako Zhotovitelem








Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva”) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

(1) Objednatel
Název:	Městská část Praha 18
IČO: 			00231321
DIČ:			CZ00231321
Se sídlem:		Bechyňská 639, Letňany, 199 00 Praha 9 
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 		27-2000937329/0800
ID DS:			87ubtf2
Zastoupená:		Mgr. Zdeňkem Kučerou, MBA, starostou

 (dále jen „Objednatel“)
a
(2) Zhotovitel
Název:	 		[doplní dodavatel]
IČO: 			[doplní dodavatel]
DIČ: 			[doplní dodavatel]
Se sídlem:		[doplní dodavatel]
Bankovní spojení: 	[doplní dodavatel]
Číslo účtu: 		[doplní dodavatel]
ID DS:			[doplní dodavatel]
Zastoupený:		[doplní dodavatel]
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] soudem v [doplní dodavatel], sp. zn. [doplní dodavatel] 
(dále jen „Zhotovitel“; Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Strany“ a jednotlivě dále jen „Strana“)
PREAMBULE
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) [bookmark: _Ref158834480]Objednatel má zájem realizovat projekt nástavby a přístavby Základní školy Fryčovická, nacházející se na adrese Fryčovická 462, Letňany, 199 00 Praha 9 („dále jen „ZŠ Fryčovická“) a na pozemcích specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Místo plnění“), a to metodou „navrhni a postav“ („design & build“);
(B) [bookmark: _Hlk200645080]dne doplní zadavatel před podpisem smlouvy Objednatel zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v užším řízení podle ust. § 58 ZZVZ s názvem „Nástavba ZŠ Fryčovická 462“ (dále jen „Veřejná zakázka“);
(C) [bookmark: _Ref211849698]finanční prostředky pro realizaci Díla (jak je specifikováno níže zejména v odst. 1.1, 1.2 a 1.3 této Smlouvy) jsou zajišťovány z veřejných rozpočtů či jiných předpokládaných zdrojů, zejména z účelové dotace poskytnuté Objednateli hlavním městem Praha;
(D) nabídka Zhotovitele byla Objednatelem vyhodnocena pro plnění Veřejné zakázky jako nejvhodnější;
(E) [bookmark: _Ref428351715]Zhotovitel má zájem pro Objednatele provést Dílo za podmínek dohodnutých v této Smlouvě;
(F) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje schopnostmi, znalostmi, zkušenostmi, vybavením, finančními možnostmi, dokumenty, povoleními, licencemi, autorizacemi a kvalifikací potřebnou pro zhotovení Díla dle této Smlouvy, jak je požadováno právními předpisy;
SE STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:
[bookmark: _Ref428275706]Předmět Smlouvy
[bookmark: _Ref158902576][bookmark: _Ref194336590][bookmark: _Ref377459287][bookmark: _Ref158902581][bookmark: _Hlk200554706]Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo „na klíč“, které spočívá ve vyprojektování, zajištění povolení, vybudování, vyzkoušení, zprovoznění a zkolaudování stavebního díla spočívajícího v nástavbě a přístavbě Základní školy Fryčovická (dále jen „Stavba“), a to dle podrobné technické specifikace uvedené v dokumentu označeném jako „Technická specifikace pro výběr dodavatele metodikou design and build pro nástavbu ZŠ Fryčovická 462, Praha 9 - Letňany“, vyhotoveném Arch.Design, s.r.o., IČO: 25764314, k 05/25, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Technická specifikace“). Dílo zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, níže uvedené položky: 
vypracování veškeré dokumentace pro povolení záměru pro Stavbu;
vypracování komplexní dokumentace pro provádění Stavby, a to včetně dokladové části, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb;
vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby;
vypracování soupisu stavebních prací s oceněným výkazem výměr do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;
[bookmark: _Hlk201140414]vypracování veškeré další dokumentace vyžadované touto Smlouvou, přílohami Smlouvy, právními předpisy, rozhodnutími správních orgánů, bezpečnostními normami a/nebo relevantními technickými normami (ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, které pro všeobecné a opakované použití poskytují pravidla, směrnice, pokyny nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků, které zajišťují, aby materiály, výrobky, postupy a služby vyhovovaly danému účelu; dále jen „Technické normy“);
zajištění veškeré inženýrské činnosti související s prováděním a dokončením Díla, a to včetně inženýrských činností souvisejících s případnými změnami Stavby před dokončením;
[bookmark: _Ref54770495]zajištění všech potřebných podkladů a průzkumů (např. dendrologický, geotechnický);
účast projektanta na předprojektových jednáních; 
příprava potřebných podkladů a návrhů řešení v případě stanovení dodatečných požadavků či podmínek ze strany dotčených orgánů státní správy nebo vlastníků či provozovatelů technické infrastruktury;
zajištění zřízení staveniště (i) v Místě plnění a (ii) v dalších místech, která písemně určí Objednatel pro provádění Díla a pro umístění materiálu a zařízení potřebných pro realizaci Díla (společně dále jen „Staveniště“), a to včetně zajištění ochrany a ostrahy Staveniště a zajištění přístupu na Staveniště (včetně případně potřebných zvláštních užívání pozemních komunikací a záborů veřejných prostranství);
projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy;
zajištění všech dílčích a závazných stanovisek nebo rozhodnutí, souhlasů, schválení, prohlášení apod. dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců sítí technické, dopravní či jiné infrastruktury, dalších účastníků řízení apod. potřebných pro získání všech veřejnoprávních povolení pro Stavbu, resp. pro Dílo, včetně povolení záměru pro Stavbu v rozsahu dle této Smlouvy (dále jen „Stanoviska“);
[bookmark: _Hlk200634990]zajištění vydání povolení záměru pro Stavbu a zajištění jakýchkoli dalších veřejnoprávních povolení, souhlasů, licencí apod., které jsou dle právních předpisů potřebné pro výstavbu, vyzkoušení, dokončení, převzetí a provoz Stavby;
realizace veškerých prací a činností pro provedení a řádné dokončení Díla či s Dílem souvisejících;
oznámení termínu zahájení realizace stavebních prací příslušným správním orgánům a jiným dotčeným subjektům; 
zajištění nakládání s odpady vzniklými při plnění Smlouvy v souladu s hierarchií odpadového hospodářství a s příslušnými předpisy (zejména zajištění nakládání se stavebním a demoličním odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady);
získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí pro Stavbu a/nebo rozhodnutí o povolení k užívání a/nebo uvedení do provozu pro provedenou Stavbu; 
získání jakýchkoli dalších rozhodnutí, povolení či licencí, na základě kterých bude možné Stavbu trvale užívat; 
získání a dodání všech certifikátů o kvalitě, zkouškách materiálů, průběhu montáže, kompletnosti, provedených zkouškách, potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů, které jsou zapotřebí k provedení Díla dle této Smlouvy, příloh Smlouvy, právních předpisů, rozhodnutí správních orgánů a/nebo relevantních Technických norem;
zajištění geodetického zaměření Stavby (výkon zeměměřických činností) a vyhotovení geometrického plánu, které bude provedeno a ověřeno oprávněnou osobou a bude předáno Objednateli 1x v tištěné a 1x v elektronické formě;
poskytnutí užívacích práv a jakýchkoliv jiných práv duševního vlastnictví, která jsou zapotřebí k užívání Díla včetně příslušné dokumentace;
vedení stavebního deníku, zajištění činnosti stavbyvedoucího a dozoru projektanta v souladu s touto Smlouvou a platnými předpisy;
odpovědnost za celkovou funkčnost dodaného Díla;
poskytnutí záruk na Dílo v rozsahu stanoveném v této Smlouvě;
zaměření a vytyčení veškerých sítí v Místě plnění a provedení přeložek nezbytných pro realizaci Díla;
provedení opatření nezbytných k ochraně stávajících stavebních objektů v Místě plnění a jeho okolí, jakož i všech stávajících i nově budovaných inženýrských sítí, které by mohly být poškozeny zhotovováním Stavby;
zajištění péče o dokončenou Stavbu až do jejího převzetí Objednatelem;
uvedení všech výstavbou dotčených staveb, ploch a povrchů (nadzemních i podzemních) včetně přístupových cest do původního stavu, i pokud se nachází mimo Staveniště; v případě, že uvedení do původního stavu není možné, nahrazení novými prvky odpovídajícími co nejvíce původnímu stavu.
(dále jen „Dílo“).
[bookmark: _Ref201054982]Dílo podle této Smlouvy dále zahrnuje provedení jakýchkoli dalších prací a/nebo dodávek zboží a/nebo poskytnutí služeb a užívacích práv, jejichž provedení či poskytnutí je nutné z hlediska úplnosti, řádného fungování, dokončení a provozu Díla, bez ohledu na to, zda jsou v této Smlouvě a jejích přílohách výslovně uvedeny či nikoli. Veškeré takovéto práce, služby, dodávky zboží a užívací práva se budou považovat za spadající pod rozsah povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, a proto jsou zahrnuty do sjednané Ceny (jak je definována v odst. 4.1. Smlouvy). Zhotovitel je tedy povinen v rámci sjednaného Díla provést svým jménem, na své náklady a nebezpečí s náležitou odbornou péčí veškeré takové práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému dokončení Díla bez ohledu na to, zda jsou v této Smlouvě či jejích přílohách výslovně uvedeny. Pokud se ukáže nutnost dodání takových dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných vlastností a parametrů Díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto Smlouvou a účelem jeho použití, potom Zhotovitel dodá nebo provede potřebné materiály, práce nebo služby, a to na své vlastní náklady bez nároku na dodatečné zvýšení Ceny sjednané v odst. 4.1 této Smlouvy.
[bookmark: _Ref208993220]Dílčí části realizace Díla jsou děleny do jednotlivých etap na tzv. „Výkonové fáze“. Tyto Výkonové fáze jsou následující:
„Výkonová fáze 1“, jejíž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro povolení záměru pro Stavbu, především zajištění vydání veškerých potřebných veřejnoprávních i jiných povolení, souhlasů, stanovisek, vyjádření apod. vč. pravomocného povolení záměru pro Stavbu dle § 195 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“);
„Výkonová fáze 2“, jejíž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro provádění Stavby;
„Výkonová fáze 3“, jejíž předmětem je realizace veškerých stavebních prací a činností pro provedení a řádné dokončení Stavby, včetně dodání a instalace veškerého zařízení, zejména technického, gastro a hygienického zařízení, nábytku a dalšího interiérového vybavení do Stavby dle Technické specifikace;
„Výkonová fáze 4“, jejíž předmětem je poskytování dozoru projektanta nad prováděním Stavby a stavebních prací;
„Výkonová fáze 5“, jejíž předmětem zajištění vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí pro Stavbu, včetně vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby.
Stavební část Díla (Výkonová fáze 3 a Výkonová fáze 4) bude na Místě plnění v období od 1. září kalendářního roku do 30. června následujícího kalendářního roku (tj. např. od 01.09.2025 do 30.06.2026, od 01.09.2026 do 30.06.2027 atd.) prováděna za běžného provozu ZŠ Fryčovická, tedy ve ztížených podmínkách (dále jen „Ztížené podmínky“). 
Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést Dílo pro Objednatele a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit za něj Cenu uvedenou v odst. 4.1 této Smlouvě.
Dílo musí být vyprojektováno a realizováno zejména tak, aby došlo k navýšení kapacity ZŠ Fryčovická o 14 kmenových učeben a o 420 žáků, dále o 2 jazykové učebny, 2 specializované učebny a 9 kabinetů pro učitele, a s tím souvisejícímu rozšíření kapacity stávající kuchyně a vybudování nové jídelny ZŠ Fryčovická, to vše dle Technické specifikace.
Dílo je realizováno metodou Design & Build, tj. dle parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci v souladu s § 89 odst. 1 písm. a) ZZVZ.
[bookmark: _Ref201140586]Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, pokyny Objednatele a podklady obdrženými od Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, informací, dokumentace a podkladů k provedení Díla, a to bezodkladně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy takovou nevhodnost zjistil či ji měl s vynaložením odborné péče zjistit. Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je odpovědný za veškeré vady Díla a veškeré škody způsobené jeho postupem dle takových nevhodných pokynů, informací, dokumentace nebo podkladů k provedení Díla. Strany se dohodly, že ujednání této Smlouvy nahrazují ustanovení § 2594 odst. 2, 3 a 4 a § 2595 OZ, a proto se tato ustanovení nepoužijí na jejich vzájemné vztahy založené touto Smlouvou.
Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této Smlouvy musí být: 
(i) nové, originální a nepoužité;
(ii) způsobilé z hlediska bezpečnosti Díla; 
(iii) vhodné pro klimatické a přírodní podmínky v Místě plnění; a
(iv) vhodné pro účel, ke kterému má být Dílo užíváno;
(v) vhodné pro požadovanou kapacitu Díla;
nebude-li v konkrétním případě výslovně písemně dohodnuto jinak.
Veškeré případné vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla včetně vypuštění částí Díla Zhotovitel provede v souladu s odst. 4.10 této Smlouvy. 
Věci potřebné k provedení a dokončení Díla je povinen opatřit Zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v Ceně sjednané v odst. 4.1 této Smlouvy. 
Prohlášení Zhotovitele
[bookmark: _Ref428372009]Zhotovitel prohlašuje, že:
je schopen Dílo za podmínek dohodnutých v této Smlouvě provést;
disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalosti všech relevantních Technických norem a právních předpisů, které jsou nutné k provedení Díla dle této Smlouvy, a bude jimi disponovat minimálně po dobu provádění Díla dle této Smlouvy až do jeho řádného dokončení a předání;
před zahájením provádění Díla se důkladně seznámil a prostudoval veškeré dokumenty a podklady týkající se Díla, zejména Technickou specifikaci, a že v nich neshledává žádnou vadu ani jiný nedostatek, které by Zhotoviteli mohly bránit v řádném provedení Díla;
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení Díla dle této Smlouvy a tyto podmínky zahrnul do kalkulace Ceny sjednané v odst. 4.1 této Smlouvy;
má pro realizaci Díla zajištěno dostatečné personální krytí pracovníky (ať už vlastními či pracovníky poddodavatelů) s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi z realizovaných projektů srovnatelného rozsahu a náročnosti; 
předmět této Smlouvy není plněním nemožným, a že tuto Smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení všech možných důsledků;
se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou Díla dle této Smlouvy, se všemi podmínkami Díla a Místa plnění, jsou mu známy všechny potřebné technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět této Smlouvy realizovat (včetně příslušných právních předpisů, Technických norem, postupů a pracovních postupů v České republice a požadavků Zhotovitele na přístup, ubytování, zařízení, personál, energie, dopravu, vodu a další služby), a neshledal žádné překážky, které by mohly jakýmkoliv způsobem zabránit provedení Díla v termínech uvedených v odst. 3.1 této Smlouvy, a v kvalitě stanovené dle této Smlouvy;
je schopen provést Dílo vzhledem ke Ztíženým podmínkám a v souladu s časovým omezením uvedeným v odst. 3.2 této Smlouvy;
smluvená Cena uvedená v odst. 4.1 této Smlouvy je za zhotovení Díla dle této Smlouvy zcela dostatečná, pokrývající náklady Zhotovitele a umožňující Zhotoviteli dosáhnout přiměřeného zisku.
Ukáže-li se v průběhu realizace Díla, že podmínky, o nichž Zhotovitel prohlásil, že se s nimi seznámil dle odst. 2.1 této Smlouvy, neodpovídají takovému prohlášení Zhotovitele, nevzniknou Zhotoviteli v této souvislosti žádné nároky a zavazuje se Dílo dokončit za Cenu dle odst. 4.1 této Smlouvy a v termínu dle odst. 3.1 této Smlouvy.
[bookmark: _Ref201142495]Doba plnění Díla
[bookmark: _Ref183699234][bookmark: _Ref201101492][bookmark: _Ref153268876]Zhotovitel se zavazuje Dílo provést (tj. Dílo realizovat, Dílo dokončit a předat dokončené Dílo bez vad a nedodělků Objednateli) v níže uvedených termínech: 

	Milníky realizace Díla
	Termín

	1. 
	Předání dokumentace pro povolení záměru pro Stavbu – předání kompletního hrubopisu určeného ke kontrole Objednatele (včetně zapracovaných Stanovisek vzešlých z inženýrské činnosti; před podáním žádosti o vydání povolení záměru pro Stavbu)
	dle harmonogramu vypracovaného Zhotovitelem v souladu s odst. 3.5 této Smlouvy 

	2. 
	Předání dokumentace pro provádění Stavby, a to včetně dokladové části, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – předání kompletního hrubopisu dokumentace ke kontrole Objednatele
	dle harmonogramu vypracovaného Zhotovitelem v souladu s odst. 3.5 této Smlouvy

	3. 
	Podání žádosti o vydání povolení záměru pro Stavbu
	dle harmonogramu vypracovaného Zhotovitelem v souladu s odst. 3.5 této Smlouvy

	4. 
	Učinění výzvy Objednateli k předání Díla jako celku dle odst. 15.5 této Smlouvy
	dle harmonogramu vypracovaného Zhotovitelem v souladu s odst.3.5 této Smlouvy

	5. 
	Podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí pro Stavbu
	dle harmonogramu vypracovaného Zhotovitelem v souladu s odst.3.5 této Smlouvy

	6. 
	Předání Díla jako celku Objednateli bez vad a nedodělků dle 15.7 odst. Smlouvy protokolárně potvrzené Stranami dle odst. 15.8 Smlouvy
	43 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy*


* Do lhůty 43 měsíců pro Předání Díla jako celku Objednateli bez vad a nedodělků dle 15.7 odst. Smlouvy se nezapočítává lhůta mezi podáním žádosti o vydání povolení záměru pro Stavbu a jeho nabytím právní moci.

[bookmark: _Ref161086413][bookmark: _Ref158904260][bookmark: _Ref100140251]Dílo a jednotlivé Výkonové fáze, resp. jejich části budou Zhotovitelem realizovány vždy nejpozději ve lhůtách uvedených v milnících dle odst. 3.1 této Smlouvy a v souladu s termíny dle této Smlouvy, zejména pak podmínkami předání a převzetí Díla dle čl. 15 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že:
Výkonová fáze 1 je splněna vydáním příslušného povolení záměru pro Stavbu dle Stavebního zákona a jeho nabytím právní moci;
Výkonová fáze 2 je splněna protokolárním předáním čistopisu dokumentace pro provádění Stavby;
Výkonová fáze 3 a Výkonová fáze 4 je splněna předáním Díla jako celku bez vad a nedodělků (lhůta stanovena milníkem č. 6);
Výkonová fáze 5 je splněna vydáním kolaudačního rozhodnutí pro Stavbu dle Stavebního zákona a jeho nabytím právní moci a předáním kompletní dokumentace skutečného provedení Stavby.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě Výkonové fáze 1 se lhůta pro zpracování hrubopisu projektové dokumentace stanovená milníkem č. 1 dle odst. 3.1 této Smlouvy, týká kompletní dokumentace vč. zapracovaných získaných souvisejících Stanovisek obstaraných Zhotovitelem.
Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání Ztížených podmínek z důvodu respektování provozních a bezpečnostních potřeb Objednatele provádět veškeré stavební, montážní a úklidové práce v budově ZŠ Fryčovická a přilehlém okolí v Místě plnění mimo čas výuky, kterou se rozumí doba od 14:00 do 6:00 denně, nebude-li Stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak. Probíhající stavební, montážní a úklidové práce nesmějí mít podstatný vliv na probíhající výuku v ZŠ Fryčovická. S ohledem na charakter stavebních prací (nástavba a přístavba), je Zhotovitel povinen zabezpečit stávající prostory ZŠ Fryčovická před klimatickými vlivy po dobu trvání Výkonové fáze 3, zejména zabezpečit ZŠ Fryčovickou a Stavbu před zatečením vlivem dešťových srážek apod.   
[bookmark: _Ref215148607]Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dní od účinnosti této Smlouvy zpracovat a předat Objednateli podrobný harmonogram, který bude uvádět, jaké práce a kdy konkrétně budou prováděny, včetně stanovení závazných termínů milníků realizace Díla uvedených pod body 1. - 5. v tabulce v odst. 3.1 Smlouvy, při respektování závazného termínu pro předání Díla jako celku Objednateli dle bodu 6. v tabulce v odst. 3.1 Smlouvy. Podrobný harmonogram musí současně zohlednit požadavky Objednatele či jím pověřených osob.
[bookmark: _Ref158911168]Pokud se kdykoliv během realizace Díla skutečný postup realizace opozdí tak, že nebude možné splnit termín dokončení Díla, je Objednatel oprávněn dát Zhotoviteli pokyn, aby předložil aktualizovaný harmonogram projekčních, inženýrských a stavebních prací, dodávek a služeb a průvodní zprávu popisující revidované postupy, které Zhotovitel navrhuje použít za účelem urychlení postupu a splnění termínu plnění této Smlouvy. Nedá-li Objednatel jiné oznámení, Zhotovitel musí použít tyto revidované postupy, které mohou vyžadovat větší množství pracovních hodin, anebo počtu pracovníků Zhotovitele, anebo věcí určených pro Dílo na riziko a náklady Zhotovitele. Jestliže tyto revidované postupy Objednateli způsobí dodatečné náklady, musí Zhotovitel tyto náklady zaplatit Objednateli, spolu s náhradou škody a smluvní pokutou za zpoždění při provádění Díla (je-li nějaká). 
[bookmark: _Ref211854950]Zhotovitel je povinen přerušit práce na Díle na základě rozhodnutí Objednatele na dobu, kterou bude Objednatel požadovat. 
[bookmark: _Ref211854951][bookmark: _Ref208831917]Objednatel si dále v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ve vztahu k termínu realizace Díla. Termíny plnění Díla stanovené dle odst. 3.1 této Smlouvy je možné prodloužit z důvodu:
[bookmark: _Ref211860205]vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze Stran, dle podmínek stanovených v odst. 3.9 této Smlouvy, nebo
[bookmark: _Ref211853827]přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle podmínek stanovených v odst. 3.9 této Smlouvy, nebo
přerušení prací z důvodu omezení finančních prostředků a finančních příspěvků na činnost Objednatele dle podmínek stanovených v odst. 3.10 této Smlouvy.
[bookmark: _Ref211854622]V případě vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností dle odst. 3.8.1 této Smlouvy a nepříznivých klimatických podmínek dle odst. 3.8.2 této Smlouvy trvajících nepřetržitě po dobu delší než 72 hodin, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací, nebo při kterých je objektivně omezena možnost použití stavebních materiálů nebo technologií buď předpisem jejich výrobce, nebo Technickými normami, je Zhotovitel oprávněn práce přerušit. Takové přerušení Zhotovitel okamžitě zaznamená s řádným odůvodněním do Deníku (jak je definován v odst. 7.1 této Smlouvy) spolu s popisem okolností představující vyšší moc, jiných neočekávaných okolností nebo nepříznivých klimatických podmínek a tuto skutečnost současně (tentýž den) oznámí Objednateli, a to e-mailem zaslaným na adresy uvedené v odst. 20.1.1 této Smlouvy. Lhůta pro dokončení a předání Díla a příp. i termíny jednotlivých milníků se posunují o dobu, po kterou přerušení prací z uvedeného důvodu trvalo. Neoznámí-li Zhotovitel přerušení prací Objednateli tentýž den, doba, o kterou by se měly termíny dle předchozí věty posunout, bude zkrácena o délku prodlení Zhotovitele se splněním oznamovací povinnosti dle tohoto odst. 3.9 Smlouvy.
[bookmark: _Ref211854812]Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla, a to z důvodu omezení nebo nedostatku finančních prostředků přidělených z veřejných rozpočtů či jiných předpokládaných zdrojů dle písm. (C) Preambule této Smlouvy. Při přerušení prací je Objednatel oprávněn požadovat inventarizaci rozpracovanosti a Zhotovitel je pak povinen doložit rozpracovanost, přičemž tyto práce budou následně v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. 
Zhotovitel má v případě přerušení prací na Díle dle odst. 3.7 a 3.8 této Smlouvy nárok na prodloužení termínů sjednaných v této Smlouvě o skutečnou dobu přerušení, nikoli však na změnu Ceny. Termíny navazující na přerušení se budou prodlužovat o dobu přiměřenou a odpovídající povaze vlivu přerušení, nejdéle však o dobu odpovídající přerušení provádění Díla. 
Během přerušení provádění Díla dle odst. 3.7 a 3.8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zajistit na náklady Objednatele ochranu a bezpečnost pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. Je rovněž povinen provést na náklady Objednatele opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.). Přerušením provádění prací na Díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání Staveniště, Zhotovitel je nadále povinen řádně chránit a zajistit Staveniště proti veškerým škodám. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli veškeré doložitelné a účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s přerušením prací na Díle a se zabezpečením Staveniště a Díla po dobu přerušení prací na Díle, ledaže přerušení bylo způsobeno porušením povinností Zhotovitele. Pokud Objednatel rozhodne o přerušení prací z titulu vadného, technicky chybného nebo Smlouvě neodpovídajícího plnění, nárok na prodloužení termínu plnění Díla ani na náhradu spojených nákladů Zhotoviteli nevzniká.
O prodloužení termínu dokončení Díla bude mezi Stranami uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. 
Cena Díla
[bookmark: _Ref428276011][bookmark: _Ref158739432][bookmark: _Ref428280582][bookmark: _Ref38991884][bookmark: _Ref428280361]Strany se dohodly, že cena za řádně a včas dokončené a předané Dílo dle této Smlouvy činí: 
[doplní dodavatel v souladu se svou nabídkou] Kč (slovy: [doplní dodavatel v souladu se svou nabídkou] korun českých) bez DPH;
DPH činí [doplní dodavatel v souladu se svou nabídkou] Kč (slovy: [doplní dodavatel v souladu se svou nabídkou] korun českých);
[doplní dodavatel v souladu se svou nabídkou] Kč (slovy: [doplní dodavatel v souladu se svou nabídkou] korun českých), včetně DPH;
(dále jen „Cena“). 
Cena je členěna pro každou Výkonovou fázi zvlášť, a to dle podrobného rozpisu Ceny, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. Za účelem zajištění přiměřenosti a hospodárnosti Ceny se Strany dohodly, že podíl Ceny připadající na jednotlivé Výkonové fáze nesmí překročit maximální procentuální limity stanovené v rozpisu Ceny v Příloze č. 2 této Smlouvy.
Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, kdy přijatá zdanitelná plnění budou Objednatelem použita k jeho ekonomické činnosti, vystaví Zhotovitel daňový doklad dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dani z přidané hodnoty“), v režimu přenesení daňové povinnosti. Pokud Objednatel přijaté stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti, nevystupuje v postavení osoby povinné k dani. V těchto případech nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti, ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši DPH.
Cena je dohodnuta jako cena maximální, kterou je možné překročit jen za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Cena obsahuje všechny nákladové složky nezbytné k řádnému dokončení a předání Díla v termínu a kvalitě dle této Smlouvy (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní náklady, malířské a lakýrnické práce, správní poplatky, zařízení Staveniště, včetně lešení, poplatek za ukládání odpadů na skládku, pojistné, ztratné apod.), včetně nákladů na pomocné práce, manipulace, dopravu, provedení měření a předepsaných zkoušek apod.
Pro vyloučení všech pochybností Strany výslovně potvrzují, že Cena za Výkonovou fázi 4 je stanovena jako cena maximální, kterou Zhotovitel určil na základě svého odborného posouzení předpokládaného počtu hodin potřebných pro výkon této činnosti v souvislosti s realizací Díla dle této Smlouvy. a V případě, že skutečný počet hodin výkonu činností a služeb Zhotovitele ve Výkonové fázi 4 tento předpoklad překročí, je Zhotovitel povinen i nadále zajišťovat veškeré činnosti a služby v rámci Výkonové fáze 4 nezbytné k řádnému splnění Díla, a to bez nároku na jakékoli další plnění, platbu či odměnu ze strany Objednatele.
Odběr veškerých energií, vodné a stočné v souvislosti s plněním Díla (na Staveništi i mimo Staveniště) je Zhotovitel povinen hradit přímo dodavatelům energií a vody. Staveništní přípojky pro zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel a cena za jejich provedení je zahrnuta v Ceně. Odběry jakýchkoli energií, vodné a stočné ze stávajících odběrných míst ZŠ Fryčovická jsou možné pouze na základě předchozí písemné dohody s Objednatelem, jejíž obsahem bude rovněž způsob výpočtu a následného vyúčtování a úhrady odebraných energií, vodného a stočného.
[bookmark: _Ref210921964][bookmark: _Ref428280477]Strany se dohodly, že Cena za veškeré práce realizované a fakturované Zhotovitelem v rámci Výkonové fáze 3 ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy bude podléhat čtvrtletním úpravám o procentní výši odpovídající procentnímu nárůstu či poklesu tržních cen stavebních prací pro Českou republiku za předchozí čtvrtletí podle indexu cen stavebních prací podle klasifikace CZ-CC, indexu cen stavebních děl a indexu nákladů stavební výroby vyhlášeného Českým statistickým úřadem (ČSÚ) v publikaci 011041-25 (poslední dvojčíslí za pomlčkou v označení publikace bude odpovídat poslednímu dvojčíslí příslušného roku, tj. například 011041-25 pro rok 2025). Index nárůstu nebo poklesu ceny stavebního díla bude stanoven podle Klasifikace stavebního díla CZ-CC kód 1263 Školy, univerzity a budovy pro výzkum. Indexy budou vždy vztaženy k základní cenové úrovni nabídky Zhotovitele podané na plnění Veřejné zakázky. Základní datum pro stanovení nárůstu či poklesu cen stavebních prací je stanoveno jako den nabytí účinnosti této Smlouvy. Vzorec pro výpočet indexu nárůstu nebo poklesu cen stavebních prací bude mít následující obecnou podobu: 
Pn = An x Bn  
Kde:
„Pn“ je násobitel změny, který bude použit na Cenu za práce provedené v rámci Výkonové fáze 3 za období „n“ (příslušný rok). 
„An“ jsou indexy ceny předešlého období (vztaženo k základnímu datu – den nabytí účinnosti této Smlouvy). 
„Bn“ je index ceny příslušného čtvrtletí dle publikace ČSÚ 011041-25 (poslední dvojčíslí za pomlčkou v označení publikace bude odpovídat poslednímu dvojčíslí příslušného roku, tj. například 011041-25 pro rok 2025) Klasifikace stavebního díla CZ-CC kód 1263 Školy, univerzity a budovy pro výzkum.  
Správnost výpočtu úpravy Ceny za Výkonovou fázi 3 (indexace) bude doložena protokolem o projednání úpravy Ceny za Výkonovou fázi 3 podepsaným Objednatelem a Zhotovitelem. Součástí protokolu budou příslušné indexy zveřejněné ČSÚ, výpočet indexů pro úpravu Ceny za Výkonovou fázi 3 a samotný propočet úprav Ceny za Výkonovou fázi 3.
[bookmark: _Ref210980353]Částka odpovídající nárůstu či poklesu Ceny za Výkonovou fázi 3 za příslušné čtvrtletí dle odst. 4.7 této Smlouvy bude Zhotovitelem vyčíslena a vyúčtována Objednateli vždy v samostatné faktuře (opravném daňovém dokladu), kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit na základě podepsaného protokolu o projednání úpravy Ceny za Výkonovou fázi 3 nejdříve tři měsíce po skončení období příslušného čtvrtletí, ke kterému se příslušná úprava Ceny za Výkonovou fázi 3 vztahuje. Na daňový doklad dle tohoto odstavce se vztahuje zádržné dle odst. 5.2 této Smlouvy.
Strany se dohodly, že úpravy Ceny za Výkonovou fázi 3 dle odst. 4.7 této Smlouvy nevyžadují uzavření písemného dodatku k této Smlouvě a že úpravám dle odst. 4.7 této Smlouvy budou podléhat pouze dílčí úhrady Ceny za práce, které budou Zhotovitelem realizovány v rámci Výkonové fáze 3 ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Tato úprava Ceny za Výkonovou fázi 3 je vyhrazena změnou závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ.
[bookmark: _Ref38991628][bookmark: _Ref428276261]Veškeré vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy, musí být před jejich provedením odsouhlaseny formou písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Stranami, ve kterém bude specifikován i způsob a termín jejich provedení, jejich cena a zohlednění v Ceně. 
Jakékoliv vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla provedené Zhotovitelem bez předchozího odpovídajícího dodatku k této Smlouvě, nebudou považovány za vícepráce a Zhotoviteli nevznikne žádný nárok na zvýšení Ceny, úhradu jakýchkoli nákladů spojených s provedením takových víceprací a změn ani na prodloužení termínů plnění; Zhotovitel na sebe tímto také přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 OZ.
[bookmark: _Ref38992248]Vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla provedené Zhotovitelem na základě odpovídajícího dodatku k této Smlouvě, budou považovány za vícepráce a budou oceněny dle odst. 4.11 této Smlouvy.
[bookmark: _Ref38992253]Práce a plnění, které Zhotovitel realizuje v menším než dohodnutém nebo v nulovém rozsahu (méněpráce), budou oceněny dle odst. 4.11 této Smlouvy.
[bookmark: _Ref443571250][bookmark: _Ref100146101]Jakékoliv ocenění změny Díla podle odst. 4.10.2 a 4.10.3 Smlouvy bude vypočteno ohodnocením víceprací a méněprací na základě rozpisu Ceny, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy, a v souladu se zpracovaným soupisem prací dle odst. 11.16 této Smlouvy. Pokud se v takovém případě bude jednat o plnění, která nejsou uvedena v položkovém rozpočtu, budou pro jejich ocenění použity směrné ceny vydané ÚRS Praha, a.s., které budou platné ke dni uzavření dodatku dle odst. 4.10 této Smlouvy.
[bookmark: _Ref201138735]Platební podmínky
[bookmark: _Ref100138169][bookmark: _Ref208849318][bookmark: _Ref428282274][bookmark: _Ref38991939]Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu postupně dle průběhu provádění Díla v rámci jednotlivých Výkonových fází a po jednotlivých platebních milnících specifikovaných v Příloze č. 3 Smlouvy, která obsahuje platební kalendář. Strany si sjednávají, že:
Cena připadající na provádění Výkonové fáze 1, Výkonové fáze 2 a Výkonové fáze 5 bude hrazena po splnění příslušných platebních milníků dle Přílohy č. 3;
[bookmark: _Ref208849066]Za období od účinnosti Smlouvy do 31.12.2026 je Zhotovitel z důvodu rozpočtových omezení na straně Objednatele oprávněn fakturovat maximálně do výše 15 milionů Kč bez DPH;
Cena připadající na provádění Výkonové fáze 3 bude hrazena postupně, a to na základě měsíčních dílčích faktur. Dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedených prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce (dále jen „Dílčí plnění“). Zjišťování rozsahu a ceny Dílčího plnění se provádí doloženým soupisem provedených prací a dodávek s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku v souladu s čl. 11.16 této Smlouvy. Soupis provedených prací je Zhotovitel povinen předložit ke kontrole technickému dozoru stavebníka Objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dní ode dne skončení kalendářního měsíce, za který je soupis provedených prací uplatňován. Podpisem soupisu provedených prací k tomu pověřenými zástupci Stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu Dílčího plnění daňovým dokladem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce, dodávky a služby na Díle Zhotovitelem vykonány;
Cena připadající na provádění Výkonové fáze č. 4 bude hrazena postupně, a to na základě na základě měsíčních dílčích faktur. Dílčí faktura bude vystavena vždy ve výši odpovídající poměru Ceny za Výkonovou fázi č. 4 a počtu měsíců připadajících na dobu trvání Výkonové fáze č. 4 dle harmonogramu vypracovaného Zhotovitelem v souladu s odst. 3.5 této Smlouvy.
[bookmark: _Ref210980429][bookmark: _Ref443496710]Z daňových dokladů vystavených podle odst. 4.8, 5.1 a Přílohy č. 3 Smlouvy se sjednává zádržné ve výši 5 % z fakturované částky bez DPH. Na základě daňového dokladu bude cena dle tohoto článku hrazena až do výše 95 % z Ceny, tj. do výše 95 % z ceny uvedené na každé faktuře. DPH bude Objednatelem uhrazeno v plné výši. 
Část zádržného odpovídající částce ve výši 2 % z Ceny bez DPH bude Objednatelem Zhotoviteli uvolněna na základě písemné výzvy k uvolnění zádržného, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat po předání a převzetí Díla, po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí pro Stavbu a po odstranění všech vad a nedodělků z přejímky Díla uvedených v předávacím protokolu, tj. po podpisu protokolu o odstranění všech přejímkových vad a nedodělků oběma Stranami. 
[bookmark: _Ref39585292]Zbývající část zádržného odpovídající částce ve výši 3 % z Ceny bez DPH bude Objednatelem Zhotoviteli uvolněna na základě písemné výzvy k uvolnění zádržného, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit: 
buď po předání bankovní záruky za záruční dobu dle odst. 10.1 Smlouvy;
nebo po předložení oběma Stranami podepsaného protokolu, kterým bude potvrzeno uplynutí záruční doby uvedené v odst. 16.4 Smlouvy a odstranění všech vad reklamovaných v této době.
[bookmark: _Ref428283144]Dílčí platby Ceny budou hrazeny Objednatelem na základě faktur – daňových dokladů vystavených Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou a platebním kalendářem. Tyto faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy (zejména Zákonem o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Přílohou jednotlivých dílčích faktur budou dokumenty potvrzující splnění příslušné části Díla vyžadované dle odst. 5.1 a Přílohy č. 3 této Smlouvy. Příslušné dokumenty potvrzující splnění příslušné části Díla musí být podepsány oprávněnými zástupci Stran (s výjimkou situací, kdy platební dokument představuje pravomocné rozhodnutí správního orgánu). Faktura kromě náležitostí stanovených Zákonem o dani z přidané hodnoty pro daňový doklad musí obsahovat minimálně následující údaje:
název Objednatele a název Zhotovitele;
text „Daňový doklad“;
identifikaci fakturovaného plnění dle Smlouvy a její Přílohy č. 3 (tj. identifikace daného platebního milníku);
cenu plnění vyúčtovaného daňovým dokladem bez DPH, výši DPH a sazbu DPH a celkovou cenu vyúčtovaného plnění s DPH, a výpočet 5 % zádržného;
datum vystavení a splatnosti daňového dokladu;
datum uskutečnění zdanitelného plnění;
předmět zdanitelného plnění;
informaci o tom, zda se na zdanitelné plnění vztahuje přenesené daňové břemeno;
úplný název Veřejné zakázky.
Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem podle této Smlouvy je třicet (30) dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
[bookmark: _Ref428283211]Objednatel je oprávněn kdykoliv ve lhůtě splatnosti faktury vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nesplňuje náležitosti uvedené v tomto čl. 5 Smlouvy nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel Zhotoviteli důvody vrácení. Strany se dohodly, že je-li Zhotoviteli vrácena faktura postupem podle tohoto odst. 5.7 Smlouvy, je Zhotovitel povinen fakturu opravit, pozměnit, popř. vyhotovit novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury se má za to, že původní lhůta splatnosti faktury nikdy nepočala běžet. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne, kdy Objednatel obdrží doplněnou, opravenou nebo nově vystavenou fakturu splňující podmínky Smlouvy. Také na nově vystavenou či opravenou fakturu se uplatní postup dle tohoto odst. 5.7 Smlouvy.
Strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 OZ.
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že:
není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o dani z přidané hodnoty;
bankovní účet Zhotovitele, na který budou ze strany Objednatele hrazeny jakékoli platby dle této Smlouvy, je a bude účtem, který je řádně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se Zákonem o dani z přidané hodnoty;
neexistují důvody, na základě kterých by se Objednatel stal nebo mohl stát ručitelem za daňovou povinnost Zhotovitele vzniklou z titulu DPH vyúčtovaného Objednatelem v souvislosti s placením Ceny dle této Smlouvy.
Dozor Objednatele
[bookmark: _Ref428795642][bookmark: _Ref428282257][bookmark: _Ref428279055]Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla a vykonávat na Staveništi technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle Smlouvy a Technické specifikace, podle smluvených podmínek, Technických norem, Objednatelem odsouhlasených technologických postupů a jiných právních předpisů, a s použitím předepsaných materiálů a technologií a zejména v souladu s ustanoveními odst. 6.8 a čl. 12 této Smlouvy požadovat odstranění takto zjištěných vad Díla. Objednatel oznámí Zhotoviteli údaje osoby pověřené technickým dozorem nad prováděním Díla bezodkladně poté, co ji k tomu pověří.
Kromě kontrol dle čl. 6.1 Smlouvy bude jedenkrát měsíčně konat kontrolní den, kterého se povinně zúčastní Objednatel a Zhotovitel.
Během kontrolního dne je mj. zevrubně kontrolován (i) stav realizace Díla, (ii) kvalita již provedených částí Díla a (iii) soulad časového harmonogramu realizace Díla a skutečnosti.
O každém kontrolním dni bude vypracován protokol, jehož obsahem bude označení zástupců Objednatele a Zhotovitele, popis stavu realizace Díla a popis zjištěných vad a nedostatků. Přílohou tohoto protokolu jsou pak s ohledem i na probíhající Výkonovou fázi také fotografie zachycující Staveniště, stav realizace Díla a případné vady a nedodělky.
V návaznosti na zjištěné vady a nedostatky je Objednatel oprávněn se na povahu, závažnost a způsob řešení zjištěných vad a nedostatků dotázat Zhotovitele, který je povinen do 5 pracovních dnů na tyto otázky písemně odpovědět.
Kontrolní dny se konají od předání Staveniště Zhotoviteli do podepsání protokolu o vyklizení Staveniště.
Objednatel je oprávněn jednostranně kterýkoli kontrolní den zrušit.
[bookmark: _Ref430348652]Na nedostatky zjištěné kdykoliv v celém průběhu prací může Objednatel či osoba pověřená technickým dozorem upozornit Zhotovitele zápisem do Deníku (jak je definován v odst. 7.1 této Smlouvy) nebo jiným vhodným způsobem a žádat odstranění vzniklých vad, a to i tehdy, pokud k odstranění vad bude zapotřebí odstranit a znovu provést část Díla nebo celé Dílo. Zhotovitel je povinen Dílo provádět řádným způsobem a odstranit vady vzniklé vadným prováděním Díla v přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta. Doba plnění podle čl. 3 Smlouvy se neprodlužuje o přiměřené lhůty poskytnuté k odstranění jakýchkoli vad.
Osoba pověřená technickým dozorem je oprávněna udílet Zhotoviteli závazné pokyny k provádění Díla a Zhotovitel je povinen se takovými pokyny při provádění Díla řídit. Osoba pověřená technickým dozorem není oprávněna jakkoli měnit rozsah Díla nebo podmínky stanovené touto Smlouvou, ledaže by byla k tomuto úkonu písemně zplnomocněna Objednatelem.
Stavební deník
[bookmark: _Ref190440186]Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí Staveniště o pracích, které provádí, stavební deník podle příslušných právních předpisů (dále jen „Deník“) v elektronické formě, a to na softwarové aplikaci elektronického stavebního deníku. 
Do Deníku je Zhotovitel povinen mimo jiné zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti či zdůvodnění odchylek prováděných prací od Technické specifikace, pokud jsou takové odchylky přípustné podle této Smlouvy. Povinnost vést Deník končí řádným dokončením a předáním Díla, resp. odstraněním přejímkových všech vad a nedodělků Díla.
Zhotovitel povede Deník v souladu s ustanovením § 166 Stavebního zákona a v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „Vyhláška o dokumentaci staveb“).
V Deníku musí být mimo náležitosti vymezené v ustanovení § 166 Stavebního zákona a Vyhlášky o dokumentaci staveb uveden:
název, sídlo a IČO Zhotovitele,
název, sídlo a IČO Objednatele,
název, sídlo a IČO všech poddodavatelů,
jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do Deníku,
změny poddodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby,
zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení Staveniště,
kompletní seznam dokumentace Díla včetně veškerých změn a doplňků,
kompletní seznam dokladů a úředních listin týkajících se Díla,
kompletní seznam dokumentace veškerých testů a revizí Díla.
Zápisy do Deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na Staveništi pracuje.
Při vedení Deníku Zhotovitel zajistí, že všechny účastněné osoby (s výjimkou osob na straně Objednatele, kde taková povinnost stíhá Objednatele) mají k dispozici a používají pro podepisování kvalifikovaný elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis (popř. identifikační a autentizační prostředky, které je nahradí z hlediska požadavků stanovených právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů), aby mohly v souladu s právními předpisy činit záznamy do elektronické podoby Deníku. Jakékoliv listiny nebo záznamy, které nelze učinit přímo v elektronické podobě a které mají být součástí Stavební deníku, musí být Zhotovitelem neprodleně do elektronické podoby konvertovány (autorizovanou konverzí) a jako výstup konverze doplněny do elektronické podoby Deníku.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Deník bude plně přístupný Objednateli, všem osobám určeným Objednatelem a osobě vykonávající technický dozor Objednatele po celou dobu trvání provádění Díla, a to nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. 
Zápisy v Deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody Stran o změně této Smlouvy či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze Stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé Straně (ledaže Smlouva výslovně připouští, že určité oznámení či prohlášení lze učinit do Deníku). Pro vyloučení pochybností taky Strany uvádějí, že:
zápisy v Deníku se tedy zejména nepovažují za změny této Smlouvy a nelze jimi sjednat změnu Ceny nebo termínů provádění Díla; 
zápisem v Deníku taktéž nelze potvrzovat bezvadnost či včasnost provádění Díla ani jeho převzetí.
[bookmark: _Ref428284825]Staveniště
[bookmark: _Ref428450289]Před zahájením provádění Díla nebo kdykoliv v jeho průběhu je Zhotovitel na žádost Objednatele povinen zjistit a fotograficky zdokumentovat faktický stav veškerých nemovitostí v okolí Staveniště a jejich součástí, které mohou být jakýmkoli způsobem dotčeny zhotovováním Díla, a to za účelem evidence škod, které v souvislosti s prováděním Díla můžou vzniknout. Tuto dokumentaci je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
[bookmark: _Ref194674652][bookmark: _Ref39055660][bookmark: _Ref38991538]Zhotovitel je oprávněn písemně vyzvat Objednatele k předání Staveniště nejdříve v den, kdy Zhotovitel předá Objednateli pravomocné povolení záměru pro Stavbu. Lhůta pro předání Staveniště činí pět (5) pracovních dnů ode dne doručení výzvy k předání Staveniště Objednateli. 
O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol ve dvou stejnopisech, který obě Strany podepíší. Každá Strana obdrží po jednom stejnopise. Při předání Staveniště bude v protokolu Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny a místo pro skladování zboží a montážního zařízení na Staveništi.
Nebude-li Staveniště převzato z důvodu na straně Zhotovitele, považuje se Staveniště za předané v termínu uvedeném ve výzvě a protokol se nevyhotovuje.
Nesdělí-li Zhotovitel při převzetí Staveniště jakékoli vady či nedostatky Staveniště, platí, že Staveniště bylo předáno ve stavu prostém jakýchkoli vad a nedostatků a je způsobilé k řádnému provedení Díla. Případné vady či nedostatky Staveniště vytknuté Zhotovitelem při převzetí Staveniště musí být uvedeny v protokolu o předání Staveniště.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění Objednatele nepořádek do tří (3) dnů neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit pořádek sám na náklady Zhotovitele.
Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
[bookmark: _Ref38991529]Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po (i) předání Díla Objednateli a po (ii) sepsání protokolu o odstranění přejímkových vad a nedodělků Stranami, budou-li v protokole o předání a převzetí dokončeného Díla uvedeny případné vady Díla, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště, upravit jej tak, jak určují Technické normy či zvyklosti, a upravené je předat Objednateli. O předání a převzetí Staveniště sepíší Strany písemný protokol. Zhotovitel ze Staveniště před předáním Staveniště Objednateli zejména odstraní veškeré dočasné objekty, především skladovací prostory a oplocení; (ii) veškeré nástroje, nářadí, stavební stroje a vybavení Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, stejně tak jako veškerý nepoužitý stavební materiál, polotovary, náhradní díly nebo jiné nepoužité díly a (iii) uvede Staveniště do odpovídajícího stavu po vizuální stránce, zejména provede základní úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí.
Pokud dojde jednáním či opomenutím Zhotovitele učiněným v souvislosti s touto Smlouvou ke znečištění či poškození nemovitostí, staveb, zařízení či jiných předmětů na Staveništi či jeho okolí, zavazuje se Zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu po vzniku takového znečištění či poškození. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy sám, popř. prostřednictvím třetí osoby, na náklady Zhotovitele.
Zhotovitel v období od převzetí Staveniště dle odst. 8.2 této Smlouvy do jeho předání dle odst. 8.8 této Smlouvy odpovídá za veškeré části a prostory Staveniště a je povinen:
zajistit zvýšenou bezpečnost pohybu a ochranu zdraví všech osob ve stávající budově ZŠ Fryčovická, na přilehlých pozemcích a na všech přístupových cestách k ní, a to se zvláštním zřetelem k tomu, že značnou část těchto osob tvoří děti,
zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, seznámit všechny pracovníky s příslušnými předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci, udržovat Staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení škod,
zajistit ostrahu, osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů a provedení dalších bezpečnostních opatření pro ochranu Staveniště, včetně materiálů a techniky využívané při provádění Díla,
provést veškeré odpovídající úkony k ochraně životního prostředí na převzatém Staveništi, k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených činností Zhotovitele.
Pokud na Staveništi budou probíhat souběžně práce vykonávané pracovníky osob odlišných od Zhotovitele a jeho poddodavatelů, je Zhotovitel povinen za úzké součinnosti se všemi zúčastněnými dodavateli koordinovat postup výstavby na Staveništi při zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]V případě, že tak stanoví zvláštní právní předpisy, určí Objednatel koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi. Veškeré náklady vynaložené v souvislosti se zajištěním koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi ponese Zhotovitel a jsou již zahrnuty v Ceně uvedené v odst. 4.1 této Smlouvy.
Za bezpečnost práce a čistotu zodpovídá Zhotovitel v prostoru převzatého Staveniště, souvisejících ploch dotčených činností Zhotovitele a na dotčených inženýrských sítích, se kterými je Zhotovitel povinen se seznámit při přejímce Staveniště.
Zhotovitel je povinen používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
[bookmark: _Ref428349759]Pojištění
[bookmark: _Ref158801474]Zhotovitel prohlašuje, že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, odpovídají alespoň 100 % Ceny. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování Díla a záruční doby podle odst. 16.4 této Smlouvy.
[bookmark: _Ref158801476][bookmark: _Ref428349856]Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit a udržovat stavebně-montážní pojištění Díla proti ztrátám, poškozením, škodám či zničením a dalším možným rizikům, a to od okamžiku převzetí Staveniště, až do předání a převzetí Díla (EAR/CAR pojištění). Dílo musí být pojištěno nejméně v částce odpovídající 100 % Ceny. Objednatel musí být v pojistné smlouvě uveden jako pojištěná osoba a oprávněná osoba. Objednatel musí být dle pojistné smlouvy oprávněn (i) samostatně žádat o výplatu pojistného plnění a záloh na pojistné plnění, (ii) obdržet takové pojistné plnění a zálohy na pojistné plnění, aniž by k tomu byl vyžadován souhlas Zhotovitele, a (iii) samostatně komunikovat s pojišťovnou a případnými likvidátory pojistné události.
[bookmark: _Ref200644269]Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklad o platném pojištění dle odst. 9.1 až 9.3 této Smlouvy nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení výzvy Objednatele k jeho předložení a následně kdykoliv v průběhu realizace Díla na výzvu Objednatele.
[bookmark: _Ref451407497]Bankovní záruka za záruční dobu
[bookmark: _Ref201144496]Zhotovitel je oprávněn požadovat vyplacení zádržného ve výši 3 % Ceny dle odst. 5.4 této Smlouvy oproti předložení platné a účinné bankovní záruky vystavené za záruční dobu (dále jen „Bankovní záruka“). Bankovní záruka je vystavena na příkaz Zhotovitele ve výši 3 % Ceny bez DPH v měně, v níž je splatná Cena. 
[bookmark: _Ref201141607]Bankovní záruka bude platná a účinná ode dne jejího vystavení. Bankovní záruka musí zůstat v platnosti a účinnosti až do uplynutí třiceti (30) dnů po skončení záruky za jakost (tj. poslední ze záruk a záručních dob) dle odst. 16.4 této Smlouvy.
Bankovní záruka musí být vydána prvotřídní bankou ve smyslu odst. 10.7 Smlouvy, která bude schválena Objednatelem. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, nepřevoditelná, vyplatitelná na první (1.) požádání bez možnosti dalšího přezkumu či námitek a musí být vydána ve znění schváleném Objednatelem. Záruční listina musí být vždy předložena v originálním znění.
V případě prodloužení záruční doby nebo v případě, že se ukáže, že Zhotovitel nevystavil Bankovní záruku na dostatečně dlouhou dobu, je Zhotovitel povinen prodloužit příslušnou Bankovní záruku na své náklady tak, aby odpovídala podmínkám Smlouvy a byla platná po dobu dle odst. 10.2 Smlouvy. Nepředá-li v takovém případě Zhotovitel Objednateli prodlouženou Bankovní záruku nejpozději čtrnáct (14) dnů přede dnem uplynutí platnosti stávající Bankovní záruky, má Objednatel právo čerpat stávající Bankovní záruku až do její plné výše. 
Bankovní záruka slouží k zajištění všech závazků Zhotovitele ze Smlouvy a/nebo se Smlouvou souvisejících (zejména k zajištění závazku Zhotovitele ze záruky za jakost Díla nebo se zárukou za jakost Díla souvisejících).
Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z Bankovní záruky v částce, k níž je Objednatel oprávněn dle Smlouvy, a to zejména pokud Zhotovitel neodstraní jakoukoli Objednatelem vytknutou vadu či nedodělek v termínu dle Smlouvy. 
[bookmark: _Ref201141901]Za prvotřídní banku nebo pojišťovnu se považuje tuzemská banka či tuzemská pobočka zahraniční banky nebo pojišťovny s licencí udělenou Českou národní bankou.
Povinnost poskytnout Bankovní záruku má Zhotovitel. Veškeré náklady spojené s Bankovní zárukou a jejím obstaráním jsou zahrnuty ve Ceně a hradí je Zhotovitel.
Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z Bankovní záruky v částce, k níž je Objednatel oprávněn dle Smlouvy, a to zejména v případě splnění kterékoli z níže uvedených podmínek:
Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky podle předchozích odstavců, přičemž v takovém případě má Objednatel nárok na výplatu celé částky dle příslušné Bankovní záruky;
Zhotovitel bude v prodlení vůči Objednateli se zaplacením jakéhokoli peněžitého dluhu dle Smlouvy delším než třicet (30) Dnů;
nastaly okolnosti, které opravňují Objednatele předčasně ukončit Smlouvu z důvodů porušení povinností Zhotovitele, bez ohledu na to, zda Objednatel od Smlouvy odstoupil.
Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že uplatnění práv z Bankovní záruky Objednatelem nezbavuje Zhotovitele jakékoliv jeho povinnosti dle Smlouvy.
[bookmark: _Ref201141819]V případě, že banka, jež vystavila Bankovní záruku, vstoupí do likvidace nebo bylo-li rozhodnuto o úpadku této banky, nebo bylo zahájeno jiné řízení v důsledku úpadku banky, či jí byla odebrána licence České národní banky (či jiné relevantní centrální banky v případě poboček zahraničních bank), nebo s ní Česká národní banka (či jiná relevantní centrální banka v případě poboček zahraničních bank) zahájila řízení o odebrání bankovní licence anebo na banku byla uvalena nucená správa, je Zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě ukončit platnost takové Bankovní záruky a předat Objednateli novou Bankovní záruku od jiné banky, přičemž ustanovení tohoto článku  Smlouvy platí pro tuto novou Bankovní záruku obdobně. Pokud Zhotovitel tuto povinnost ani po předchozím písemném upozornění Objednatele nesplní, je Objednatel oprávněn zadržet platbu jakéhokoli peněžitého závazku vůči Zhotoviteli v příslušné výši a ponechat si takto zadrženou finanční částku jako jistotu, přičemž Objednatel uvolní takto zadrženou finanční částku do třiceti (30) dnů po předání nové Bankovní záruky Objednateli dle tohoto odst. 10.11 Smlouvy. Co je v tomto odst. 10.11 Smlouvy pro banky platí i pro pojišťovny, pokud Bankovní záruku vydala pojišťovna.
Nároky vzniklé Objednateli za Zhotovitelem z Bankovní záruky nezanikají ukončením této Smlouvy kteroukoli ze Stran.
Dokumentace
Zhotovitel je povinen zpracovat veškerou dokumentaci potřebnou pro Dílo, a to v rozsahu vyžadovaném touto Smlouvou, přílohami Smlouvy, právními předpisy, rozhodnutími správních orgánů, bezpečnostními normami a relevantními Technickými normami.
Jakékoliv schválení dokumentace vypracované Zhotovitelem ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za správnost takové dokumentace. Zhotovitel tedy nese zejména odpovědnost za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí v jakékoliv dokumentaci, kterou Zhotovitel vypracoval, ať již tato dokumentace byla schválena Objednatelem či nikoliv; jedinou výjimkou je situace, že tyto neshody, omyly nebo opomenutí byly způsobeny nepřesnými informacemi, dodanými písemně Zhotoviteli Objednatelem nebo jménem Objednatele, na které Zhotovitel Objednatele bezvýsledně upozorňoval ve smyslu odst. 1.8 Smlouvy.
[bookmark: _Ref201140466]Při přípravě veškeré dokumentace dle této Smlouvy uplatní Zhotovitel znalosti, zkušenosti, pečlivost a odbornou péči tak, jak je to nezbytné pro zpracování Díla plně vyhovujícího požadavkům Objednatele a způsobilého ke spolehlivému a bezpečnému provozu.
[bookmark: _Ref55327597]Každá dokumentace předložená Zhotovitelem bude vypracována Zhotovitelem na vlastní náklady a bude připravena v souladu s požadavky stanovenými Smlouvou, zejména Technickou specifikací. Veškeré náklady na spotřebovaný materiál a náklady spojené s takovýmto předáním nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně.
Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění svého Díla respektovat a zachovávat principy architektonického řešení záměru dle Technické specifikace. 
Zhotovitel bere na vědomí, že zejména v průběhu Výkonové fáze 1 a Výkonové fáze 2 může mezi Stranami probíhat intenzivní dialog a upřesňování dispozičního a technického řešení Stavby, které se může i odchylovat od Technické specifikace. Zhotovitel se zavazuje rovněž připravit alternativní přístupy k návrhu a výstavbě Stavby ve standardním rozsahu a dále přezkoumat alternativní přístupy navržené ve standardním rozsahu Objednatelem a předložit tyto informace Objednateli v přiměřeném formátu. 
[bookmark: _Ref164952317]Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zapracovat do projektových dokumentací pro povolení záměru a pro provedení Stavby veškeré požadavky Objednatele nebo dotčeného orgánu státní správy, správce technické či dopravní infrastruktury či jiného účastníka řízení souvisejících se získáním veřejnoprávních povolení k záměru či povolení záměru dle Stavebního zákona, a to před i po protokolárním předáním dané Výkonové fáze, a to v termínech dle této Smlouvy, případně dle dohody s Objednatelem, nejpozději však do 20 kalendářních dnů od jejich obdržení.
Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost pro řádné vyhotovení a plnění Díla, na písemnou výzvu Zhotovitele, a to v přiměřené lhůtě danému požadavku.
Objednatel poskytne Zhotoviteli podklady, jichž je vlastníkem a které se budou v průběhu zhotovení Díla jevit jako nezbytné, a to ve lhůtě přiměřené povaze předmětného podkladu.
Podklady poskytnuté Zhotoviteli Objednatelem nesnižují výši Ceny Díla a Objednatel zůstává jejich vlastníkem. Zhotovitel je povinen tyto podklady po dokončení Díla nebo skončení této Smlouvy vrátit Objednateli, ledaže se staly nutnou a neoddělitelnou součástí zhotoveného Díla, a to bez zbytečného prodlení a v původním a nepoškozeném stavu. 
[bookmark: _Ref182917785]Zhotovitel je povinen v rámci provádění tzv. inženýrské činnosti a obstarání a zajištění Stanovisek tyto zapracovat do projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o aktuálním stavu inženýrské činnosti, evidovat příslušnou související dokumentaci a průběžně ji zpřístupňovat Objednateli, a to vždy bez zbytečného odkladu. 
[bookmark: _Ref208911686]V rámci Výkonové fáze 1 se uplatňují následující principy:
[bookmark: _Ref208845174]Zhotovitel je povinen před zahájením provádění inženýrské činnosti a podáním žádosti směřující k zajištění kteréhokoliv Stanoviska, jejíž přílohou bude projektová dokumentace či její část, tuto předložit Objednateli ke kontrole a odsouhlasení, pro které mu bude vždy poskytnuta přiměřená lhůta odpovídající rozsahu předmětné projektové dokumentace nebo její části, nejméně však 10 pracovních dnů. Objednatel je oprávněn v rámci této kontroly vznést připomínky a podněty k zapracování před podáním žádosti o vydání Stanoviska, které je Zhotovitel povinen zapracovat. V případě, že se Objednatel v dané lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženou projektovou dokumentací nebo její částí souhlasí. V případě, že Objednatel dojde k závěru, že pro kontrolu předmětné projektové dokumentace či její části potřebuje delší lhůtu než deset (10) pracovních dnů, informuje písemně Zhotovitele o této skutečnosti s tím, že tuto lhůtu jednostranně prodlužuje nejvíce však o dalších dvacet (20) pracovních dnů. V takovém případě však náleží Zhotoviteli možnost posunutí milníku č. 1 dle odst. 3.1 této Smlouvy o lhůtu, po kterou Objednatel prováděl kontrolu a odsouhlasení projektové dokumentace či její části, nad rámec základní lhůty deset (10) pracovních dnů. Objednatel je oprávněn v rámci celkové kontroly hrubopisu projektové dokumentace komentovat, připomínkovat i ty části, které mu již předložil Zhotovitel v rámci získávání Stanovisek.
[bookmark: _Ref208845175]V případě, že v průběhu trvání této Výkonové fáze 1 některý ze Zhotovitelem oslovených poskytovatelů Stanovisek k projektové dokumentaci či její části nevydal své Stanovisko (i) ani ve lhůtě šedesáti (60) kalendářních dnů a současně (ii) v termínu stanoveném milníkem č. 1 dle odst. 3.1 této Smlouvy, náleží Zhotoviteli možnost posunutí milníku č. 1 dle odst. 3.1 této Smlouvy o dobu trvání vydání Stanoviska nad rámec uvažované lhůty v délce šedesát (60) kalendářních dnů prodloužené o deset (10) kalendářních dnů pro zapracování Stanoviska do projektové dokumentace.
Výše uvedené principy popsané v odst. 11.12.1  a 11.12.2 této Smlouvy a automatické prodlužování milníku č. 1 dle odst. 3.1 této Smlouvy jsou platné pouze v případě, že Zhotovitel koná v souladu s touto Smlouvou, veškeré žádosti o vydání Stanovisek byly podány Zhotovitelem včas a bez zbytečného odkladu, předkládaná projektová dokumentace byla prostá chyb, v potřebném rozsahu, Zhotovitel poskytl patřičnou součinnost, doplnění vysvětlení apod. V případě, že nebudou tyto podmínky splněny, Zhotovitel nemá nárok na prodloužení milníku č. 1 dle odst. 3.1 této Smlouvy.
[bookmark: _Ref208911688]V rámci Výkonové fáze 1 a Výkonové fáze 2 se dále uplatňují následující principy:
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejprve hrubopis příslušné projektové dokumentace určený ke kontrole Objednatelem a k případnému vyhotovení soupisu připomínek, komentářů, vad a nedodělků Objednatelem, které je Zhotovitel povinen ve stanovené lhůtě do dokumentace zapracovat, 
Zhotovitel je následně povinen předložit Objednateli příslušné projektové dokumentace, do kterého zapracoval veškeré připomínky, komentáře, odstranil vady a nedodělky, na které Objednatel Zhotovitele upozornil v rámci kontroly hrubopisu; současně musí být tato projektová dokumentace prostá jakýchkoliv vad a nedodělků;
Objednateli náleží lhůta třicet (30) pracovních dnů pro kontrolu hrubopisu a patnáct (15) pracovních dnů pro kontrolu čistopisu od převzetí projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zapracovat veškeré připomínky, komentáře a odstranit vady a nedodělky z hrubopisu ve lhůtě do dvaceti (20) kalendářních dnů a čistopisu do patnácti (15) kalendářních dnů od jejich obdržení.
V případě druhého kola připomínek Objednatele a jejich zapracování Zhotovitelem v jakékoli fázi přípravy projektové dokumentace dle odst. 11.12 a 11.13 této Smlouvy bude postupováno obdobně dle těchto odstavců, při případném třetím a dalším kole připomínek a jejich zapracování se lhůty stanovené pro obě Strany zkracují vždy na polovinu (pokud takto zkrácená lhůta vyjde v necelých dnech, zaokrouhluje se vždy nahoru na celý den).
Dokumentace pro povolení záměru, dokumentace pro provádění Stavby a dokumentace skutečného provedení Stavby se považuje za dokončenou, předanou a schválenou teprve v okamžiku podpisu příslušného protokolu o předání takové dokumentace oběma Stranami.
[bookmark: _Ref100149303][bookmark: _Ref100146130]Zhotovitel nebude upravovat nebo měnit Objednatelem již schválenou dokumentaci bez toho, aniž by došlo k novému schválení takové úpravy nebo změny Objednatelem. Rozhodnutí Objednatele s ohledem na adekvátnost a správnost vypracované dokumentace budou pro Zhotovitele konečná a závazná. Nicméně soupis prací musí být revidován a vystaven znovu, jestliže se kdykoli před převzetím Díla zjistí, že plně neodpovídá Dílu. Soupis prací je pouze informativním podkladem pro Objednatele a není jím dotčeno ujednání Stran, že Cena je stanovena pevnou částkou. Soupis prací bude sloužit jako poklad pro ocenění případné Stranami vzájemně odsouhlasené změny Díla dle odst. 4.11 této Smlouvy a pro zjištění rozsahu a ceny Dílčího plnění dle odst. 5.1.2 této Smlouvy. Soupis prací bude vypracován v agregované podobě položek jednotlivých druhů prací a cena Dílčího plnění bude zjišťována procentuálním poměrem provedeného a zbývajícího plnění Díla.
Veškerá dokumentace předávaná Zhotovitelem bude v českém jazyce.
Dokumentace vypracovaná dle této Smlouvy bude předána Objednateli v následující podobě a počtu vyhotovení:
v rámci inženýrské činnosti Zhotovitele budou veškeré dokumenty průběžně předávány v tištěné a digitální podobě v uzavřeném formátu určenému k prohlížení (PDF) s tím, že obsah bude doprovozen seznamem všech dokumentů v přehledové tabulce, která bude obsahovat datum žádosti o vydání Stanoviska, dále datum vydání dokumentu, obsah připomínek k předložené dokumentaci a dalších podmínek ve vazbě na realizaci Stavby a identifikační údaj jako je např. číslo jednací apod.;
hrubopis projektové dokumentace bude předán ve dvou (2) vyhotoveních v digitální podobě ve formátu pdf a zdrojových formátech (minimálně vždy xls, doc, dwg apod);
čistopis projektové dokumentace bude předán v tištěné podobě v počtu vyhotovení dle požadavku stavebního úřadu (bude-li vyžadováno předložení projektové dokumentace v tištěné podobě) a v dalších třech (3) tištěných vyhotoveních pro potřeby Objednatele. Dále bude čistopis dokumentace předán ve dvou (2) vyhotoveních v digitální podobě ve formátu pdf a zdrojových formátech (minimálně vždy xls, doc, dwg apod). 
Veškerá pare projektové dokumentace ať už tištěná či digitální budou opatřena fyzickým či digitálním podpisem s otiskem autorizačního razítka odpovědných osob. Digitální podoba odevzdané projektové dokumentace musí obsahově a adresářovou strukturou plně odpovídat podobě, která bude v logickém a přehledném členění vycházející ze zvyklostí obsahu a rozsahu projektové dokumentace definované vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Projednání jakékoliv dokumentace s Objednatelem, zapracování případných připomínek Objednatele či schválení dokumentace ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za to, že (i) vyhotovená dokumentace splňuje veškeré požadavky této Smlouvy včetně jejích příloh, právních předpisů a stanovisek či doporučení orgánů veřejné správy, bezpečnostních norem a Technických norem (ii) je úplná a věcně správná a (iii) zahrnuje veškeré požadavky Objednatele.
[bookmark: _Ref158906374]Provádění Díla
[bookmark: _Ref203453275][bookmark: _Ref206499335]Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla, vázán příkazy Objednatele. V případech, kdy bude při provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel Objednateli tuto potřebu v dostatečném předstihu zaslaným e-mailem a současně záznamem v Deníku, a to vždy nejméně tři (3) pracovní dny předem. V případě, že nebude nezbytná součinnost Objednatelem včasně poskytnuta, nemá Zhotovitel právo odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 OZ.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru Objednatele a umožnit osobám, které jej vykonávají, vstup na Staveniště. 
Osoba vykonávající technický dozor Objednatele je kromě kontroly provádění Díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované Zhotovitelem, kontrole Deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a k dalším úkonům souvisejícím s Dílem. 
Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a dodržovat veškeré právní předpisy, bezpečnostní předpisy a Technické normy, které se týkají jeho činnosti (bez ohledu na to, zda jsou právně závazné), bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Hodnoty označené v těchto normách jako doporučené se touto Smlouvou stanovují jako závazné. V případě, že Technická specifikace nestanoví pro provedení jakékoliv části Díla žádné hodnoty, zavazuje se Zhotovitel provést Dílo v kvalitě odpovídající prvotřídní jakosti. Objednatel má zájem na provedení Díla v této předepsané kvalitě a s použitím materiálů dle Technické specifikace, přičemž jakákoliv změna jakosti či materiálu podléhá písemnému souhlasu Objednatele. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele oznámením zaslaným e-mailem a zároveň zápisem do Deníku ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu prací po podpisu této Smlouvy budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři (3) pracovní dny předtím, než budou práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými; provedení takové kontroly a prověření prací ze strany Objednatele a osoby pověřené technickým dozorem nebude považováno za potvrzení bezvadnosti příslušných prací. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, a to na své náklady. Na své vlastní náklady Zhotovitel na žádost Objednatele odkryje též takové práce, u kterých vyšlo najevo, že je Zhotovitel provedl v rozporu touto Smlouvou. O provedení kontroly bude pořízen zápis v Deníku.
Zhotovitel je odpovědný za újmu vzniklou v příčinné souvislosti s prováděním Díla, a to ode dne předání Staveniště Zhotoviteli do předání Staveniště Objednateli po dokončení a předání Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou v příčinné souvislosti s prováděním Díla třetím osobám. 
Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v důsledku provádění Díla podle této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy. Otázky nakládání s odpady bude Zhotovitel konzultovat s Objednatelem a bude dodržovat jeho případné pokyny. Zhotovitel předá Objednateli kopie dokladů o uložení, roztřídění či předání odpadu, popř. o jiném zákonném způsobu nakládání s odpadem.
Zhotovitel je odpovědný za škodu vzniklou na životním prostředí v příčinné souvislosti s prováděním Díla podle této Smlouvy. Současně se Zhotovitel zavazuje k úhradě takto vzniklých škod a všech dalších nákladů s těmito škodami spojených.
[bookmark: _Ref436999947][bookmark: _Toc437984713][bookmark: _Ref38991594]Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nepoužité, 1. jakosti, a musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v České republice. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen doložit příslušnými doklady.
Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla nepoužije žádný výrobek či materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý pro zdraví osob či zvířat nebo pro životní prostředí, a předloží ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě výrobků s technickými požadavky stanovenými právními předpisy a technickými normami ke každému výrobku či materiálu, který zamýšlí při provádění Díla použít.
Zhotovitel je povinen ve smyslu Stavebního zákona použít pro provedení Díla jen ty výrobky či materiály, jejichž vlastnosti zaručují, že předmět Díla při správném provedení a běžné údržbě po dobu požadované životnosti splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání Díla, ochranu proti hluku a na úsporu energie a tepla.
[bookmark: _Ref158912058]Zhotovitel se zavazuje hlavní činnosti Díla realizovat prostřednictvím realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 4 této Smlouvy. Případná změna člena realizačního týmu musí být předem písemně schválena Objednatelem. Nový člen realizačního týmu musí mít minimálně stejnou nebo vyšší kvalifikaci a zkušenosti, které byly pro danou pozici stanoveny v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. 
Po dobu trvání Ztížených podmínek se Zhotovitel zavazuje omezit prašnost a hlučnost všech prací prováděných při plnění Díla a omezit pohyb pracovníků v těch částech budovy ZŠ Fryčovická v Místě plnění, kde Dílo není prováděno.
Poddodavatelé
[bookmark: _Ref100152042]Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za plnění svých závazků podle této Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu provedení bude využívat poddodavatele.
[bookmark: _Ref100152061]Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Důvodem k odepření souhlasu však je zejména, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a Zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval Objednateli projekční či stavební práce, dodávky či služby, na jejichž základě vznikla Objednateli škoda nebo pokud měl Objednatel k takto poskytovaným pracím, dodávkám či službám námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění Díla a Zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět.
Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle odst. 17.8 této Smlouvy.
[bookmark: _Ref194565340]Autorská práva, vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody
[bookmark: _Ref158909443]Všechny dokumenty a výkresy připravené Zhotovitelem podle této Smlouvy včetně veškeré projektové dokumentace, které jsou spojeny s Dílem a/nebo se vztahují k Dílu a jsou součástí rozsahu práce Zhotovitele, jsou nástroji služeb a jsou majetkem Objednatele, ať již budou stavební práce, pro které jsou připraveny, provedeny nebo ne.
Pokud je součástí Díla jakýkoliv předmět práv duševního vlastnictví, je Zhotovitel povinen před jeho použitím, zapracováním či předáním o této skutečnosti informovat Objednatele.
[bookmark: _Ref156200915]Pro účely provozu, údržby a rozvoje Díla, jakož i pro účely jednotlivých úkonů, postupů a procesů stanovených ve Smlouvě, je Zhotovitel povinen udělit Objednateli následující užívací práva ke všem předmětům duševního vlastnictví, které jsou součástí Díla: nevýhradní, množstevně a územně neomezenou, převoditelnou licenci na dobu trvání majetkových práv k danému předmětu duševního vlastnictví (včetně práva udělovat sublicenci a práva postoupit licenci třetím osobám). Licence je ve vztahu k příslušnému předmětu duševního vlastnictví poskytnuta (i) v okamžiku dodání daného předmětu duševního vlastnictví či jeho rozmnoženiny na Staveniště, (ii) nebo v okamžiku předání daného předmětu duševního vlastnictví či jeho rozmnoženiny Objednateli, nebo (iii) v okamžiku zapracování předmětu duševního vlastnictví či jeho rozmnoženiny do Díla, nebo (iv) v den převzetí Díla; a to podle toho, který z těchto okamžiků nastane ve vztahu k příslušnému předmětu duševního vlastnictví nejdříve. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy duševního vlastnictví k jednotlivým částem Díla tak, aby mohl Objednateli udělit užívací práva podle předchozí věty.
Cena zahrnuje úplné vyrovnání licenčních poplatků za udělení užívacích práv.
Objednatel není povinen udělenou licenci využít.
Zhotovitel dává svůj souhlas Objednateli s postoupením udělených autorských práv třetím osobám ve formě podlicenční smlouvy, a to bez jakéhokoliv nároku na dodatečnou odměnu pro Zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje získat (ve formě licence nebo podle platných ustanovení o zaměstnaneckých dílech podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorskýma o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v rozsahu nezbytném podle tohoto odstavce právo uplatňovat majetková práva k autorským dílům zaměstnanců a/nebo spolupracujících osob, která mají být vykonávána Zhotovitel ohledně provádění projekčních služeb podle této Smlouvy, a také povolení k převodu výkonu těchto oprávnění formou postoupení licence Objednateli. Jakékoli finanční závazky Zhotovitele vůči zaměstnancům a/nebo spolupracujícím osobám, které budou převedeny v souvislosti s postoupením licence Objednateli, nese Zhotovitel. Zhotovitel oprávnění k výkonu licence převede na Objednatele okamžitě po zaplacení a doručení výzvy k tomu, aby tak učinil. Jakékoliv porušení povinností podle tohoto ustanovení se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.
Všechny nosiče informací, na nichž je zachycen výsledek činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, jež podléhá licenci podle tohoto čl. 14 Smlouvy, jsou vlastnictvím Objednatele.
[bookmark: _Ref194565436][bookmark: _Toc437984714]Vlastnické právo k věcem, které se stanou součástí Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jejich dodání na Staveniště. V případě, že Zhotovitel pracuje či jinak nakládá s majetkem Objednatele, je povinen provádět s ním pouze činnosti vedoucí k řádnému splnění Díla. Zhotovitel odpovídá za všechny věci ve vlastnictví Objednatele, jichž se Objednatel stal vlastníkem dle tohoto odstavce, a které Zhotovitel pro Objednatele drží pro účely provedení Díla, nebo které byly Zhotoviteli Objednatelem předány k provedení Díla, jako skladovatel. Skladné za skladování těchto věcí je zahrnuto v Ceně.
[bookmark: _Toc437984716]Pokud vlastnické právo nepřešlo dle ujednání odst. 14.9 této Smlouvy, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla jako celku dle odst. 15.7.6 této Smlouvy.
Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla jako celku dle odst. 15.7.6 této Smlouvy (nehledě na to, zda má Dílo přejímkové vady nebo nedodělky).
[bookmark: _Ref204875737]Předání Díla
Dílo bude předáno Objednateli postupně po jednotlivých částech a Výkonových fázích v souladu s termíny stanovenými v milnících pro plnění Díla dle odst. 3.1 této Smlouvy
Předáním a převzetím Díla, resp. jeho části nebo Výkonové fáze se rozumí okamžik protokolárního předání řádně zpracovaného Díla, resp. jeho části nebo řádně zpracovaných Výkonových fází. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen převzít Dílo nebo Výkonové fáze s drobnými vadami či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání části Díla.
Zhotovitel je povinen plnit a předávat jednotlivé Výkonové fáze Díla následovně:
Výkonová fáze 1 je provedena předáním pravomocného povolení záměru pro Stavbu;
Výkonová fáze 2 je provedena předáním čistopisu projektové dokumentace pro provádění Stavby;
Výkonová fáze 3 a Výkonová fáze 4 je provedena řádným dokončením a předáním Stavby bez jakýchkoli vad a nedodělků, tím se rozumí rovněž odstranění veškerých vad a nedodělků z přejímacího řízení;
Výkonová fáze 5 je provedena předáním pravomocného kolaudačního rozhodnutí pro Stavbu a řádně vyhotovené dokumentace skutečného provedení Stavby.
Dílo jako celek bude dokončeno a předáno Objednateli nejpozději v termínu uvedeném v odst. 3.1 této Smlouvy pro milník č. 6 pro předání Díla jako celku bez vad a nedodělků – odstranění veškerých přejímkových vad a nedodělků Díla. Tento termín je konečný a lze jej změnit jen v případě změn Díla dle odst. 4.10 této Smlouvy. Dokončením Díla jako celku se rozumí provedení všech Výkonových fází a veškerých dalších činností stanovených touto Smlouvou pro řádné dokončení a předání Díla.
[bookmark: _Ref208995175]Zhotovitel je povinen nejméně pět (5) pracovních dnů předem písemně oznámit Objednateli, kdy bude Dílo jako celek dokončeno a připraveno k předání a převzetí.
[bookmark: _Ref203452887][bookmark: _Ref428289381][bookmark: _Ref203452888]Před předáním Díla jako celku Zhotovitel provede veškeré zkoušky, revize a měření předepsané právními předpisy a Smlouvou, za účelem ověření funkčnosti Díla a při předání předá Objednateli veškerou dokumentaci o výsledcích těchto zkoušek, revizí, měření a případných úpravách Díla.
[bookmark: _Hlk203735712][bookmark: _Ref194671771][bookmark: _Ref428290030]Dílo je dokončeno pouze pokud:
odpovídá Technické specifikaci a případným změnám sjednaným Stranami v souladu s touto Smlouvou, 
nemá žádné vady či nedodělky,
[bookmark: _Ref38991655]Zhotovitel provedl úspěšně všechny potřebné zkoušky Díla, uvedené zejména v příslušných právních předpisech, Technických normách a ve Smlouvě, 
Zhotovitel předložil Objednateli protokoly o provedení předmětných zkoušek Díla dle odst. 15.7.3 Smlouvy, Deník, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků při realizaci Díla s požadavky na Dílo, doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění Díla podle této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, a další doklady potřebné k zahájení užívání předmětu Díla podle právních předpisů,
byla Objednateli Zhotovitelem předvedena funkčnost Díla,
[bookmark: _Ref38991606]došlo k podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma Stranami a pokud má Dílo jakékoli přejímkové vady nebo nedodělky, došlo k podpisu protokolu o odstranění veškerých přejímkových vad a nedodělků Díla (viz dále odst. 15.8 této Smlouvy);
došlo k vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí pro Dílo.
[bookmark: _Ref428290056]V protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla dle odst. 15.7.6 této Smlouvy budou uvedeny mimo jiné i případné vady a nedodělky Díla a bude stanoven způsob a lhůta pro jejich odstranění. Nebude-li Stranami písemně dohodnuto jinak, budou vady Díla odstraněny do deseti (10) pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen převzít předmět Díla i v případě, že Dílo má takové vady či nedodělky, které samostatně nebo ve svém spojení nebrání jeho užívání. Nárok Objednatele na zaplacení případných sankcí či na náhradu škody není převzetím Díla nijak dotčen. Objednatel však není povinen převzít předmět Díla v případě, že Dílo bude mít jakékoli vady či nedodělky. O odstranění všech přejímkových vad a nedodělků Díla bude mezi Stranami sepsán písemný protokol. Předání a převzetí Díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením Díla nebo kterékoli jeho dílčí části nebo jiným porušením závazku Zhotovitele. 
Strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se ustanovení § 2628 OZ nepoužije.
[bookmark: _Ref203732739]Záruka
[bookmark: _Ref38992220]Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude schopen uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, Technickým normám a Technické specifikaci.
[bookmark: _Ref204161070]Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
Strany se dohodly na I. jakosti Díla.
[bookmark: _Ref158905627][bookmark: _Ref194669129]Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení Díla a poskytuje tímto na Dílo provedené na základě této Smlouvy záruku, že Dílo bude po níže uvedenou dobu způsobilé pro použití k účelu podle této Smlouvy a že si zachová své funkce, výkonnost a vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé. Záruční doba počíná běžet dnem provedení Díla dle odst. 15.7 této Smlouvy. Záruční doba na Dílo činí [doplní dodavatel dle své nabídky] měsíců, není-li dále stanoveno jinak. Záruční doba na provedený střešní plášť a obvodové pláště stavby, včetně jejich napojení na okolní budovy činí sto dvacet (120) měsíců. Na zabudované zařízení a výrobky a na svítidla platí záruční doba, na níž poskytují záruku prodejci, nejméně však v délce dvacet čtyři (24) měsíců.
Po uplynutí záruční doby a odstranění všech reklamovaných vad strany podepíší protokol stvrzující tuto skutečnost.
Na vyzvání Objednatele je Zhotovitel povinen během záruční doby na své náklady a na svou odpovědnost odstranit jakoukoliv vadu Díla. 
[bookmark: _Ref209176601]Případnou reklamaci je Objednatel povinen uplatnit prokazatelným způsobem písemnou formou (postačí elektronicky) u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, popřípadě její projevy. Dále je povinen uvést své nároky a požadavky (či kombinaci nároků) na vyřízení reklamace. V případě jakékoli vady může Objednatel požadovat:
odstranění vady bezplatným dodáním náhradní části Díla (zboží a/nebo služby) za vadnou část Díla (zboží a/nebo službu);
dodání chybějící části Díla (zboží a/nebo služby) nebo dokumentace;
odstranění vady opravou části Díla (zboží a/nebo služby), jestliže vada je opravitelná; 
přiměřenou slevu z Ceny. Částku odpovídající slevě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení oznámení o volbě tohoto nároku.
Objednatel má právo v odůvodněných případech své nároky dle vlastního uvážení kombinovat či měnit, a to i bez souhlasu Zhotovitele.
[bookmark: _Ref428346679]Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady:
následující pracovní den po uplatnění reklamace v případě vady bránící užívání Díla;
do tří (3) pracovních dnů po uplatnění reklamace v případě vady nebránící užívání Díla.
Uplatněním reklamace se rozumí odeslání písemného zprávy Objednatele o reklamaci vady s náležitostmi dle odst. 16.7 této Smlouvy e-mailem zaslaným na adresy uvedené v odst. 20.1.2 této Smlouvy, případně na jiné kontaktní místo k tomu písemně určené Zhotovitelem.
[bookmark: _Ref428347276]Zhotovitel se zavazuje reklamované vady odstranit do pěti (5) pracovních dnů od zahájení odstraňování reklamované vady, resp. ode dne, kdy měl nejpozději zahájit odstraňování reklamované vady, nedohodnou-li se Strany v zápise z reklamačního řízení na jiné odůvodněné lhůtě. Náklady spojené s odstraněním těchto vad nese Zhotovitel. V případě prokázané odpovědnosti Objednatele za vzniklé vady Díla uhradí náklady zcela nebo v příslušné poměrné části Objednatel na základě písemné výzvy Zhotovitele. Po odstranění vad bude mezi Stranami neprodleně sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním protokolu o odstranění vady oběma Stranami.
Jestliže se Zhotovitel ve lhůtě dle odst. 16.8 této Smlouvy nedostaví na Místo plnění, vyžaduje-li to povaha vady Díla (zejména jedná-li se o vadu stavební části Díla), a nezahájí odstraňování reklamované vady, nebo neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené dle odst. 16.9 této Smlouvy, může Objednatel i bez souhlasu Zhotovitele či jeho předchozího vyrozumění zahájit takové postupy k odstranění vady, které budou nezbytné (včetně odstranění vady 3. stranou), a to na riziko a náklady Zhotovitele, a bez újmy na jakýchkoliv dalších právech, které může Objednatel uplatnit ve smyslu této Smlouvy.
Objednatel je zejména oprávněn odstranit vady sám (nebo prostřednictvím třetích osob) a požadovat po Zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na odstranění vady. Odstranění vad svépomocí nebo pomocí třetí strany nemá žádný účinek na ustanovení Smlouvy garantující kvalitu a jakost Díla, zejména pak nemá žádný účinek na záruku ve smyslu čl. 17.4 Smlouvy, především tuto záruku neruší, nezkracuje a není možné ho v žádném případě vykládat jako porušení návodu k užívání nebo provozního řádu. 
Strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se ust. § 2618 a § 2629 odst. 1 OZ nepoužije.
[bookmark: _Ref158912774]Sankce
[bookmark: _Hlk200643705]V případě prodlení s plněním Díla v termínech stanovených dle odst. 3.1 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu za každý započatý den prodlení ve výši 0,1 % z Ceny v období od 1. do 14. dne trvání prodlení a ve výši 0,15 % z Ceny v období od 15. dne trvání prodlení. 
V případě porušení povinnosti předložit Objednateli aktualizovaný harmonogram dle odst. 3.6 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
V případě prodlení Zhotovitele s převzetím, vyklizením nebo předáním Staveniště zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost dodržovat pokyny, instrukce či jakékoli zadání Objednatele nebo technického dozoru Objednatele učiněné v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně. 
V případě prodlení s odstraněním vad Díla ve lhůtě stanovené dle odst. 15.8 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.
V případě prodlení se zahájením odstraňování vad Díla ve lhůtě stanovené dle odst. 16.8 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení se zahájením jejího odstraňování.
V případě prodlení s odstraněním vad Díla ve lhůtě stanovené dle odst. 16.9 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.
[bookmark: _Ref100152091]V případě, že Zhotovitel poruší při provádění Díla jakoukoli povinnost stanovenou dle odst. 13.1 nebo 13.2 této Smlouvy v souvislosti s plněním Díla poddodavateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
V případě, že Zhotovitel poruší při provádění Díla jakoukoli povinnost stanovenou dle odst. 12.12 této Smlouvy v souvislosti s plněním Díla realizačním týmem Zhotovitele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
V případě, že Zhotovitel poruší kteroukoliv svoji povinnost být řádně a v souladu s podmínkami dle čl. 9 této Smlouvy pojištěn, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý den trvání porušení této povinnosti. 
V případě, že poruší svou jakoukoli jinou povinnost plynoucí z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně, není-li pro takové porušení Smlouvy Zhotovitelem stanovena smluvní pokuta tímto čl. 17 Smlouvy vyšší. 
Objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody způsobené porušením příslušné povinnosti v plné výši. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty Objednatelem Zhotoviteli. 
V případě prodlení se zaplacením Ceny nebo její části zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené právními předpisy ke dni počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý den prodlení. 
Celková výše smluvní pokuty podle tohoto článku nesmí přesáhnout částku odpovídající 10 % z Ceny.
Pro účely tohoto článku 17 Smlouvy se Cenou rozumí Cena bez DPH.
[bookmark: _Ref410199661]Ochrana důvěrných informací
[bookmark: _Ref39054677]Ochranu utajovaných informací zajistí obě Strany v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.
Obě Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.
Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace:
veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou; 
informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele;
veškeré další informace, které budou Objednatelem či Zhotovitelem označeny jako neveřejné ve smyslu ustanovení § 218 ZZVZ.
Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku se nevztahuje na informace:
které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany Objednatele, 
u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele, 
které budou Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána, 
jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré informace, které se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy, získané od jakékoliv třetí strany.
Strany jsou povinny nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé Strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a podniknout všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.
[bookmark: _Ref39054685]Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná. 
Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.
Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto čl. 18 této Smlouvy je stanoveno po dobu pěti (5) let od ukončení této Smlouvy.
Za prokázané porušení povinnosti Strany dle tohoto čl. 18 této Smlouvy má druhá Strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.
Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem subjektu osobních údajů. Zhotovitel není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v průběhu plnění této Smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv způsobem zveřejnit.
Nehledě na ustanovení odst. 18.1 až 18.7 této Smlouvy Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených Objednatelem. Zveřejnění na těchto stránkách zajistí Objednatel. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Ukončení Smlouvy
[bookmark: _Ref442453386]Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 
jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odst. 2.1 této Smlouvy se ukáže jako nepravdivé; nebo
dojde porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele sjednané v této Smlouvě za předpokladu, že Zhotovitel nezjedná nápravu ani ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k nápravě; nebo
dojde k prodlení Zhotovitele s dokončením prací na Díle, jeho části nebo Výkonové fázi nebo s předáním Díla, jeho části nebo Výkonové fáze delší třiceti (30) dnů; nebo
se Zhotovitel ocitne v úpadku nebo v platební neschopnosti, nebo podá insolvenční návrh ohledně své osoby, nebo vstoupí do likvidace, nebo soud osvědčí úpadek Zhotovitele, nebo na podstatnou část jeho majetku bude vydán exekuční příkaz nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo bude provádět činnost pod správou insolvenčního správce nebo jiného správce ve prospěch svých věřitelů, nebo pokud dojde k úkonu nebo nastane událost, která dle příslušných právních předpisů bude mít obdobný účinek jako výše uvedené úkony či události; nebo
Zhotovitel nedoloží Objednateli doklad o platném pojištění dle odst. 9.4 Smlouvy; nebo
Zhotovitel nezahájí realizaci Díla na Staveništi do deseti (10) dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.
Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že dojde k prodlení Objednatele s úhradou jakékoli platby splatné na základě Zhotovitelem řádně vystavené faktury, neuhradí-li Objednatel tuto platbu ani do třiceti (30) dnů od doručení výzvy Zhotovitele Objednateli k nápravě, přičemž Objednatel musí být v této výzvě na možnost Zhotovitele odstoupit od této Smlouvy upozorněn.
Chce-li některá ze Stran od této Smlouvy odstoupit, učiní tak zasláním písemného oznámení o odstoupení druhé Straně do datové schránky s uvedením dne, ke kterému od této Smlouvy odstupuje, nejdříve však dne doručení tohoto oznámení. V oznámení o odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který Strana od této Smlouvy odstupuje a ustanovení této Smlouvy nebo zákona, které ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od této Smlouvy považováno za platné.
[bookmark: _Ref411600529][bookmark: _Ref442453417]Pro vyloučení pochybností platí, že žádná Strana nesmí od této Smlouvy odstoupit ani ji ukončit jinak než způsobem a z důvodů výslovně upravených v této Smlouvě.
[bookmark: _Ref38991785]Po odstoupení od této Smlouvy je Zhotovitel zejména povinen připravit a předat Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k provedeným částem Díla a upozornit Objednatele na opatření nutná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli v důsledku ukončení této Smlouvy. Jestliže taková opatření Objednatel nemůže učinit pomocí jiných osob a požádá Zhotovitele, aby je učinil sám, je Zhotovitel povinen mu vyhovět i po odstoupení od této Smlouvy za předem písemně sjednanou odměnu stanovenou na základě Ceny specifikované touto Smlouvou.
V případě odstoupení od této Smlouvy nemá Zhotovitel v přímé souvislosti s odstoupením od této Smlouvy jakékoli nároky na náhradu škody nebo ušlý zisk. Zhotovitel má po odstoupení od této Smlouvy pouze nárok na úhradu ceny za provedené a Objednatelem převzaté části Díla, za předpokladu, že splnil své povinnosti dle odst. 19.5 této Smlouvy.
Pokud bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto částečné plnění Díla ze strany Zhotovitele, převezme Objednatel toto částečné plnění Díla jen v rozsahu, v němž je to možné a účelné, pokud má takové částečné plnění Díla pro Objednatele význam. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli v přiměřené době po odstoupení od Smlouvy na základě písemného oznámení určit, které části Díla nebo materiály, jež se budou nacházet ke dni odstoupení od Smlouvy na Staveništi a současně nebudou pevně zabudovány do stavby Díla jako její součást, si Objednatel nadále ponechá ve svém vlastnictví za finanční náhradu vůči Zhotoviteli, a které takové části Díla nebo materiály si bude Zhotovitel naopak povinen převzít od Objednatele zpět ze Staveniště bez nároku na jakoukoliv finanční náhradu.
Pro jakýkoli způsob vypořádání vzájemných práv a závazků po odstoupení od Smlouvy platí, že budou vypořádány v maximálním možném rozsahu dle pravidel vyplývajících z příslušných právních předpisů, přičemž finanční vyrovnání za ponechané částečné plnění Díla musí zohledňovat jeho využitelnost pro Objednatele a celková cena v žádném případě nepřesáhne Cenu dohodnutou dle této Smlouvy. K vyúčtování ceny provedených prací předloží Zhotovitel Objednateli soupis prací na Díle od okamžiku poslední fakturace Díla do dne, v němž nastaly účinky odstoupení (zjišťovací protokol za toto období) včetně ocenění těchto prací.
Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrad škod, smluvních pokut, zápočtu a postupování pohledávek a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy.
V případě, že dojde k ukončení Smlouvy jakýmkoli způsobem před Předáním Díla, Objednatel si vyhrazuje možnost Dílo jakkoliv upravit, předělat, dodělat nebo modifikovat svépomocí nebo prostřednictvím třetího subjektu.
[bookmark: _Ref403136624]Oprávněné osoby a kontaktní místa
Komunikace mezi Stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Stran, a to písemně na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo e-mailem na adresy uvedené níže. Odstoupení od Smlouvy či jakékoliv změny Smlouvy je možné činit pouze písemně.
[bookmark: _Ref194504385]Oprávněnými osobami Objednatele jsou:
(i) doplní zadavatel před podpisem smlouvy, e-mail: doplní zadavatel před podpisem smlouvy, tel.: doplní zadavatel před podpisem smlouvy;
(ii) doplní zadavatel před podpisem smlouvy, e-mail: doplní zadavatel před podpisem smlouvy, tel.: doplní zadavatel před podpisem smlouvy.
[bookmark: _Ref209176670]Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou:
(iii) [doplní Zhotovitel], e-mail: [doplní Zhotovitel], tel.: [doplní Zhotovitel];
(iv) [doplní Zhotovitel], e-mail: [doplní Zhotovitel], tel.: [doplní Zhotovitel].
[bookmark: _Ref307589429]Oprávněné osoby, nejsou-li zástupci Strany, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům, ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými zastupovat navenek příslušnou Stranu v záležitostech této Smlouvy. Strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Straně bezodkladně písemně oznámit.
Písemnosti dle této Smlouvy, nebudou-li předány osobně, se považují za doručené desátým (10.) dnem po jejich odeslání, nebudou-li prokazatelně doručeny v jiný okamžik. 
Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.
Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle § 5 odst. 2) Zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne uzavření Smlouvy, tedy ode dne jejího podpisu poslední Stranou, které provede Objednatel. Strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve Smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Zhotovitel bere na vědomí, že je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolním orgánům veškerou nutnou součinnost a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a to na vlastní náklady.
Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této Smlouvy (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky), zastavit své pohledávky z této Smlouvy nebo převést své povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel není oprávněn k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele z této Smlouvy.
Objednatel je oprávněn k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám Zhotovitele z této Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od provedení Díla.
Tato Smlouva a veškeré její dodatky se řídí právním řádem České republiky.
Veškeré změny této Smlouvy mohou být učiněny pouze ve formě písemných, vzestupně číslovaných, datovaných a řádně podepsaných dodatků oběma Stranami. Strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 OZ.
V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy je či se v budoucnu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Strany se pro takový případ zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem, účelem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. V této souvislosti se Strany zavazují v dobré víře a účinně jednat za účelem dosažení dohody o takovém nahrazení neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení a uzavřít k tomu potřebný dodatek k této Smlouvě.
Strany se zavazují vynaložit veškeré možné úsilí za účelem smírného řešení jakýchkoli sporů, neshod nebo nesrovnalostí vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího porušení, ukončení nebo neplatnosti. Pokud se některá ze Stran odmítne účastnit jednání o smírném řešení nebo pokud jakýkoli spor, neshoda či nesrovnalost nebudou vyřešeny do třiceti (30) dnů od vzniku takového sporu, neshody či nesrovnalosti ke spokojenosti Stran, bude takový spor, neshoda či nesrovnalost vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s ní rozhodován podle českého práva obecným soudem.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
	Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 – Rozpis Ceny 
Příloha č. 3 – Platební kalendář
Příloha č. 4 – Realizační tým Zhotovitele
Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů
Objednatel potvrzuje, že uzavření Smlouvy schválila Rada městské části Praha 18, usnesením č. [číslo usnesení doplní zadavatel před podpisem smlouvy] dne [datum doplní zadavatel před podpisem smlouvy].
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel a jedno (1) Zhotovitel.
Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly, že Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy připojují samy, či prostřednictvím oprávněného zástupce, níže své uznávané elektronické podpisy podle Zákona o službách vytvářejících důvěru.

	V Praze dne ___________
Objednatel


__________________________		
Městská část Praha 18
Jméno: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
Funkce: starosta
	V [doplní Zhotovitel] dne ___________
Zhotovitel


__________________________		
[doplní Zhotovitel]
Jméno: [doplní Zhotovitel]
Funkce: [doplní Zhotovitel]
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              SMLOUVA O DÍLO             mezi           Městská část Praha 18     jako Objednatelem             a             [doplní dodavatel ]     jako Zhotovitelem                

