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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5 
 
 
Zadavatel: Městská část Praha 18 
Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany 
IČO: 00231321 
Zastoupený:      Mgr. Zdeňkem Kučerou, MBA, starostou MČ Praha 18 
 
Zástupce  zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát 
Sídlo:    Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 
IČO:    12493031 
 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Z 607 - Sportovní hala při ZŠ Rychnovská 
 
Evidenční číslo VZ ve VVZ: Z2020-034228 
 
 
Vážení dodavatelé, 

shora uvedený zadavatel obdržel dne 20. 1. 2021 níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám - 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Tímto Vám zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 
3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 
vysvětluje zadávací dokumentaci: 

 

I. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

 

Dotaz č. 1 V oddíle zpevněné plochy je položka 592.3INDIV Dlažba betonová velkoformátová 900/2500mm. 
Je opravdu uvažováno s tímto formátem dlažby? U položky není uvedena síla dlažby. Jaká tedy 
bude? A jaký bude mít dlažba povrch? 

Odpověď  Uvažovali jsme vibrolitou jednovrstvou mrazuvzdornou dlažbu o půdorysném 
rozměru 2500x900mm, tl.8cm, vyrobenou na zakázku (např. firma Diton – 
umí prvek libovolných rozměrů do šířky 200cm a délky 300cm, lze 
samozřejmě volit i konkurenčního výrobce). Povrch přírodní. Dlažba je 
uvažována ve svahu na hrací plochu na střeše. 

 
 

II. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 
 
 

Dotaz č. 1 1) Účastník žádá zadavatele o objasnění bodu 13.2 smlouvy o dílo, které zní následovně: 
Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 
V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad a 
nedodělků. 
  
Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
Může tedy zadavatel objasnit, z jakého důvodu postupuje odlišně od zákonné úpravy, konkrétně § 
2628 OZ.  Dodavatel si je samozřejmě vědom dispozitivnosti ustanovení § 2628 OZ, nicméně 
zákonodárce měl velmi dobré důvody při zakotvení povinnosti objednatele k převzetí díla i v 
případě, že dílo vykazuje drobné vady či nedodělky, které nebrání užívání díla. Zadavatel není 
krácen na svých právech, neboť může dílo užívat, přičemž  dodavatel je pod hrozbou sankcí 
vystaven povinnosti vady či nedodělky odstranit. Stavební dílo je komplexní a složité dílo, u 
kterého je velmi komplikované a téměř nemožné, aby bylo provedení absolutně bez vad. Proto 
uvedená a zákonem aprobovaná povinnost na straně objednatele k převzetí díla i v případě 
výskytu drobných vad či nedodělků. Upraví tak zadavatel bod 13.2 smlouvy o dílo v tom smyslu, 
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aby měl zadavatel povinnost převzetí díla? 

Odpověď  Zadavatel uvádí, že citované ustanovení § 2628 OZ je dispozitivní povahy, a 
tudíž se lze od něho odchýlit, aniž by tím zadavatel porušil zákon. V praxi 
k odchýlení od tohoto ustanovení běžně dochází, a to z důvodu právní 
nejistoty, pramenící hlavně z neurčité formulace ojedinělých a drobných vad a 
rovněž z důvodu posilování tendence zhotovitele k provedení bezvadného 
díla, byť samozřejmě u rozsáhlých staveb se jim nelze vždy tak úplně 
vyhnout.  
 
V daném případě je nutno podotknout, že objednatel na základě těchto 
skutečností důkladně zvážil, jakým způsobem se od zákonné úpravy odklonil, 
zejména aby zajistil rovnováhu mezi smluvními stranami, a to i s přihlédnutím 
k ust. § 2604 OZ, podle kterého je dílo provedeno, je-li dokončeno a předáno 
(tzn. i když je předáno s vadami, které nebrání, aby dílo sloužilo svému účelu) 
a k ust. § 2610 odst. 1 OZ, který stanoví, že právo na zaplacení ceny za dílo 
vzniká provedením díla (tzn. kdy zhotoviteli tak vznikne právo na zaplacení 
ceny za dílo i při předání vadného díla) a samozřejmě s přihlédnutím k smyslu 
a účelu smluvních pokut za prodlení zhotovitele s provedením díla. 
 
Vzhledem k tomu je z textace citovaného ustanovení čl. 13.2 SoD naprosto 
zřejmé, že v něm není striktně stanoveno, že „objednatel bez dalšího odmítne 
převzít/ nepřevezme dílo vykazující i ojedinělé drobné vady a nedodělky… ..,“  
ale obsahuje zcela vyvážené ustanovení, že „objednatel může dílo převzít, 
bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky… “, což na druhé 
straně objednatele v souladu s ustálenou právní praxí a judikaturou limituje 
v tom smyslu, aby postupoval v souladu s dobrými mravy a neodmítal převzít 
dílo kvůli malým, nepodstatnýms, ojedinělým vadám a nedodělkům.  
 
Z uvedených důvodů zadavatel trvá na původní textaci čl. 13.2 smlouvy o dílo 
a tuto nebude nijak v rámci zadávacích podmínek měnit. 

 
 
 
V Praze dne viz elektronický podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________________ 
 JUDr. Vladimír Tögel, advokát 
 smluvní zástupce zadavatele 
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