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*MC18X00FYUN0* 
 

 
SMLOUVA O DÍLO 

S-2022/04/0020 
KORZO LETŇANY II 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Městská část Praha 18  

 Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 

 IČO: 00231321 
 DIČ: CZ00231321 

 bankovní spojení: č.ú.: 27-2000937329/0800 vedený u České spořitelny 
 zastoupené ve věcech smluvních:  Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta MČ Praha 18 

 zastoupené ve věcech technických:  Martin Hrádek, vedoucí OHSI 
   Pavel Fialka, zástupce vedoucího OHSI 

  

a 
 

2. Zhotovitel: S com s.r.o. 
 spisová značka: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 172194 

 se sídlem: Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10 

 IČO: 25668901 
 DIČ: CZ25668901 

 
 Bankovní spojení : č.ú.: 5001267500/5500 vedený u Raiffeisenbank 

 osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Fröhlich, jednatel 

 osoba oprávněna ve věcech technických: Libor Kutílek, technický ředitel 
  

  
  

 dále společně jen „smluvní strany“ 
 

I. Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané 
dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit 

zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební 

práce v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN 

a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla. 

1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem 

„Z 661 – KORZO LETŇANY II“, zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 3 
písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 

jen „ZZVZ“). 

1.4 Zakázka bude financována z dotace přislíbené Magistrátem Hlavního města Prahy. Zhotovitel bere 
na vědomí, že nabytí účinnosti této smlouvy, zahájení a realizace díla dle této smlouvy je vázáno na 

přidělení dotaze ze strany Magistrátu Hlavního města Prahy. 
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II. Specifikace díla 

2.1 Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení nového chodníku u stávající společné stezky 
pro chodce a cyklisty a zároveň prodloužení této stezky v Letňanech v úseku od ulice 

Beranových přes ulici Kramolínská a dále jihovýchodním směrem, kde naváže na stávající 

stezku lesoparku Letňany. 

2.2  Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek 

a služeb uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v projektové 
dokumentaci pro provedení stavby, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Z 661 – KORZO 
LETŇANY II“ a v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které 

nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, 
nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení 

díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají 
ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla, přičemž ustanovení § 2594 OZ není tímto ujednáním 
dotčeno. 

2.3 Předmět díla zahrnuje: 

a) provedení všech činností, prací a dodávek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a dle této smlouvy. 

b) zhotovení díla v souladu s platnými normami a předpisy. 

c) výrobu, dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení 
týkajících se díla, 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla, 

e) zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem 

provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby,  

f) zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem po dobu provádění díla v daném úseku stavby, 

g) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného 

prostranství včetně dopravních omezení, umístění stanoveného dopravního značení a případných 
objízdných tras včetně umístění informačních tabulí s informací o objízdných trasách s mapovým 

vyznačením, to vše včetně úhrad za případné dočasné zábory ploch veřejného prostranství a 
dočasné a trvalé skládky,   

h) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného 

nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich 

převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo 
zhotovitel,  

i) průběžný úklid komunikací a ploch dotčených dílem, provedení závěrečného úklidu a uvedení 

komunikací a ploch dotčených dílem do původního stavu, 

j) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování 
bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků, 

k) zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, 
případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, 

l) zajištění a provedení potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, 

m) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a 

systémech vč. návodů k užívání, zejména výsledky hutnících zkoušek zásypů, veškeré další 
doklady potřebné ke zdárnému průběhu kolaudačního řízení, apod., 

n) vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na 

datovém nosiči ve třech vyhotoveních včetně dokladu o odevzdání dokumentace na IPR, která 
bude obsahovat minimálně technickou zprávu, koordinační a podrobnou situaci včetně 

kladečského schématu, projektová dokumentace a komplexní informace o dodávkách elektro a 

SŘTP, protokol o určení vlivů prostředí, revizní zpráva elektro a revizní zpráva na hromosvody 
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včetně veškerých atestů a prohlášení ke shodě, doporučení k údržbě osazených 
elektrotechnologií,  

o) zajištění nebo provedení všech geodetických prací (skutečné zaměření stavby) a následné 

vyhotovení geometrických plánů na všechny stavbou dotčené pozemky včetně dokladu o 
odevzdání dokumentace na IPR, 

p) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 

q) zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla, 

r) pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči. 

 

2.4 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního 
zákona. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

2.5 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou 

po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 
nahrazeny novými. 

 
 

III. Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech: 

Výzva k předání staveniště:   písemnou výzvu k předání staveniště je objednatel  povinen doručit 

 zhotoviteli do 7 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této 
 smlouvy 

 

Předání staveniště: zhotovitel je povinen převzít staveniště do 14 kalendářních dní ode 
 dne doručení písemné výzvy objednatele  

 
Zahájení prací: ihned po předání staveniště 

 

Dokončení díla: nejpozději do 120 kalendářních dní ode dne předání staveniště 

3.2 Zhotovitel je povinen realizovat práce dle časového plánu realizace díla (tzv. Harmonogram), který 

zhotovitel předá objednateli při předání staveniště. 

3.3 Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního předání 

díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 

užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnou součinnost 

při kolaudaci stavby. 

3.4 V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci definované 

v čl. XVIII. této smlouvy, se smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení doby plnění díla, a to 
maximálně o dobu trvání výše popsaných událostí, okolností či prodlev, popř. o dobu trvání či 

odstraňování jejich následků. Stejný postup bude uplatněn i v případě prodlení, z důvodu zjištění 

archeologického průzkumu. 

3.5 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla, a to z důvodu 

nedostatku finančních prostředků přidělených z veřejných rozpočtů či jiných předpokládaných zdrojů. V 
případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo 

na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. 

Při přerušení prací je Objednatel oprávněn požadovat inventarizaci rozpracovanosti a Zhotovitel je pak 

povinen doložit rozpracovanost, přičemž tyto práce budou následně v této výši uhrazeny na základě 

oboustranně potvrzeného protokolu. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle 
neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. 

 
Během přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného Díla 

proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. Je rovněž 

povinen provést na náklady objednatele opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by 
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pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt 
poskytnutých úřady apod.). Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit 

hlídání staveniště. 

IV. Místo provádění díla 

4.1 Místem provádění díla: Praha 9 – Letňany, mezi ulicí Beranových a stávající stezkou v lesoparku 

Letňany, parcelní číslo č. 470/1, 527/29, 531/1, 531/12, 531/19, 539/3, 539/7, 768/21, 768/60, 768/61, 
801/1, 801/6, 801/11, 801/12, 802/1, 803, 806, katastrální území Letňany. V podrobnostech je místo 

plnění popsané v projektové dokumentaci. 

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací 

stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně 

způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by 
vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy. 

V. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši: 

Celková cena 9 982 072,- Kč bez DPH 
 2 096 235,- Kč DPH 

 12 078 307,- Kč včetně DPH 

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupise stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny 

uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění této smlouvy. Oceněný VV slouží 
k prokazování finančního objemu zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro 

ocenění případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné 

změny závazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn stavebních prací realizovaných 
postupem dle § 222 odst. 7 ZZVZ. 

5.2 Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky 
vyplývající ze zadávací dokumentace, projektové dokumentace pro povedení stavby a oceněném 

soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném 

soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahující veškeré náklady související 
se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním této smlouvy. 

5.3  Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla 
ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, 

jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů 
nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisů stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto 

skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace s objednatelem (jako zadavatelem) dle § 98 

ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud zhotovitel (jako dodavatel) této možnosti nevyužije a ani 
jiným způsobem nedojde ze strany objednatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, 

pak zhotovitel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu této smlouvy ve své nabídce a tyto další 
nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny. 

Pokud taková skutečnost na straně zhotovitele nastane až po uzavření této smlouvy, nejpozději však 

do okamžiku předání a převzetí díla, pak je zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči 
objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v čl. VI této smlouvy stanoveno 

jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní objednatele na jakékoliv 
zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných 

ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické 
specifikace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, 

popř. stavebního deníku a takový postup zhotovitele bude po vyhodnocení objednatelem a následnou 

realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění této smlouvy. 

5.4  Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem 

prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Tímto postupem budou faktury vystavovány pouze 
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do výše 90 % celkové ceny díla.  Poslední fakturu odpovídající 10 % celkové ceny díla je zhotovitel 
oprávněn vystavit až po konečném předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o převzetí díla 

bez vad a nedodělků. 

5.5 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně 

provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce 

budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. 
Objednatel odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem 

zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce. 

5.6 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení 

faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této 
splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

5.7 V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy. 

5.8 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná: 

a) označení faktury 

b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele 

c) předmět plnění a den splnění 

d) cenu díla a částku k fakturaci 

e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací 

f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu 

g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele 

 
5.9 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit 

zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, 

plynout nová lhůta splatnosti. 

5.10 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže 

zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit 
úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel 

uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

5.11 Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši 
splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné 

faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele. 

5.12 V případě nedokončení díla dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy má objednatel právo u doposud 

neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV., bod 15.12 této 

smlouvy a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud 
neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla zhotovitelem staví až do vyčíslení výše 

škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a počíná běžet opět až po provedení případného započtení 
vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. 

XV., bod 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši. 

5.13 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží platby 
ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 

úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od dodavatele prohlášení, že má řádně 

splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu předchozího ujednání tohoto bodu smlouvy. 

 
 

 



Stránka 6 z 24 

VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem 

6.1 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího 

řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si 
prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění 

předmětu díla si zhotovitel může vyjasnit v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci 

objednatele. Objednatel předá zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné územní 
rozhodnutí, popř. stavební povolení. 

Má se za to, že se zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou 
mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 

6.2 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním 
deníku) objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal 

nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, 
zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. 

Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel 
právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.  

Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí zhotovitel a objednatel analogicky také 

v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle § 2627 OZ. 

6.3 Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit 

vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky 
tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele 

v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu této smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, 

je objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě 
sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem. 

6.4 Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupisy 
stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však 

povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho 
požadavkům na realizaci tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“, aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky 

a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné 

péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil objednatele 
na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto 

dokumentech. 

6.5 Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, 

ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné 

zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti 
a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem 

pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. PD je součástí zadávacích podmínek 
na relevantní veřejnou zakázku. 

6.6 Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění 
stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu 

veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku 

objednatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek 
nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. 

6.7 Postup zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2 této smlouvy v souladu s dikcí § 2594 OZ je základní 
podmínkou pro postup objednatele dle čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2 a 8.18.3 této smlouvy. 

VII. Součinnost smluvních stran 

7.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není 

výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny 
vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich 

v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních 
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povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby 
pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. 

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním 
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně 

odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich 

smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna 
požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. 

7.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhovat 
a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, 

pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám 

zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

Ujednáním v čl. VII body 7.3 a 7.4 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající 
z dikce § 2594 OZ. 

7.4 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen 
poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací 

a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je 

povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se 
zúčastnit koordinačních jednání. 

7.5 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany 
sjednaly následující: 

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být 

objednateli doručena nejméně 4 pracovní dny předem. Pro účely této smlouvy se za pracovní 

dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li na staveništi 
technický dozor stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, 

že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty 
nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla 

konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li 
však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může 

objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je 
však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací 

a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno 

provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto 
zkoušky byly úspěšně provedeny. 

e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být 
písemná a musí být objednateli doručena nejméně 4 pracovní dny předem. Neúčast objednatele 

na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení 

zkoušek. 

f) O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí 

v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami. 

g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací 

či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel. 

h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 

o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní 

správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko 
(souhlas, námitky, apod.). 

i) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce 

objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu 
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do 7 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

j) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně 

od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci 

kolaudačního rozhodnutí popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá. 

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně 
doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. 

7.6 Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu 
objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu 

předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, 
která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky. 

7.7 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru 

projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

7.8 Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení 

§ 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to 
na vlastní náklady. 

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů, minimálně však pod dobu 10 let od ukončení realizace veřejné zakázky. 

7.10 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

VIII. Provádění díla 

8.1 Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 

vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla. 

8.2 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese 

plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude 
zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě 

jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci 

prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to 

Stavbyvedoucí: Jakub Turek 
 

Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém 
případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, 

v jakém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách. 

8.3  Poddodavatelé: 

8.3.1 V příloze č. 2 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu 

plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. 

8.3.2 Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. 

Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit 
objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, 

v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto 

poddodavatelem nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného 
v nabídce Zhotovitele musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, a to v takovém 

rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách a které 
splňoval poddodavatel uvedený v původní nabídce zhotovitele. O těchto skutečnostech 

Zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních 

předpokladů. 
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Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. 

8.3.3 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských 
a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla. 

8.3.4 U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy 

technologie a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu. 

8.4 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele 

třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 

8.5 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat 

činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu 
s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, 

dodávek a služeb. 

8.6 Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle 

zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

8.7 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, 

konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 odst. 1 stavebního zákona a jiných obecně závazných 

právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad 

o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, 
konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby 
se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá 

textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být 

předložena v českém jazyce. 

8.8 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky 

na vzorcích. 

8.9 Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto 

třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy 

vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí. 

8.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými 

v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů 
objednatele. 

8.11 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární 

ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu 
nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník 

objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem 
spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech. 

8.12 Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části 

dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, 
jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky 

srovnatelné a výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná 
dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, 

že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím 

náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace 
díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je 

dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek 
stanovených smlouvou. 
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8.13 V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob 
jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. 

rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu 
se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední. 

8.14 V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani 

po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění 
potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn 

tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži 
zhotovitele. 

8.15 Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná 
opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto 

nedodělků je povinen dodržet. 

8.16 Přerušení prací 

8.16.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že 

zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým 
způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli 

oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných 

opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. 
Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné 

k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto 
překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení 

prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní 
strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací 

se prodlužuje doba předání díla. 

8.16.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, 
pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost 

prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné 
hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské 

činnosti zhotovitele. Ujednáním v čl. VIII, body 8.17.1 a 8.17.2 této smlouvy nejsou 

dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 OZ. 

8.17  Kontroly 

8.17.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě 
technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 

předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních 

předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho 
autorský a technický dozor. 

8.17.2 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky 
kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 

objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat 
odstranění vzniklých vad. 

8.17.3 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté 

a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

8.17.4 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. 
Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět 

cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy, realizace a uvádění dokončeného díla 

do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu 
smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly. 
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8.18 Změny díla 

8.18.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, 

nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, 
rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce. 

 Dle § 222 ZZVZ smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující 

vícepráce, popř. méněpráce: 

a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ 

b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ 

c) záměna jedné nebo více položek soupisů stavebních prací jednou či více položek 

soupisů stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. 
nová položka soupisů stavebních prací představuje srovnatelný druh práce 

nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší 

kvalitu a stejnou nebo nižší cenu. 

8.18.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této smlouvy mající dopad na zvýšení 

či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku 
k této smlouvě. Dodatek k této smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím 

postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo 

na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není 
dotčena povinnost zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.2. této Smlouvy. 

 Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne 
se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá 

právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ 
a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení 

z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených víceprací. 

8.18.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované 
na základě rozhodnutí stavebního úřadu musí být písemně dohodnuty osobami 

oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou 
veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů 

číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí 

být řádně odůvodněna.  

 Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil 
pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 

jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené smlouvy. 

 Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou 
předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude 
zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného 

ceníku pro oceňování stavební prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, 
nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.,) platného k datu předložení soupisu dodatečných 

stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli. 

 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše 
uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny 

v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem objednatele, tvoří změnový list 

dodatek k smlouvě. 

8.18.4 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 
užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny 

na staveništi zápisem ve stavebním deníku. 

8.18.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena 

poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
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Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, 

u kterých nedošlo k rozporu. 

8.18.6  V případě, že realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, bude 

mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla, bude termín realizace prodloužen 

max. o  počet dnů, potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací nebo změn 
stavebních prací. 

8.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 

odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (se 
zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla 

podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či 

jeho poddodavateli. 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

9.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu dle čl. III bodu 3.1 smlouvy. 

9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí 

staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla. 

9.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených 
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna 

tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě. 

9.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 

potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací 

dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 

9.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

zahrnuty v ceně díla. 

9.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 

připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa 
na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného 

(s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele). 

9.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm 
udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel 

nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít. 

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 

9.9 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit 

tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

9.10 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 15 kalendářních dní 
předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby objednatel mohl včas podat návrh na zahájení 

kolaudačního řízení (§ 122 Stavebního zákona) bezprostředně navazujícího na předání díla. 

9.11 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména: 

- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat 
ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění. 

- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod., 

- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, 

- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací. 
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9.12 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

9.13 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto 

jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla 

ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol 
o vyklizení staveniště. 

9.14 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

X. Stavební deník, technický a autorský dozor 

10.1 Stavební deník 

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník v souladu s § 157 Stavebního zákona, kam je povinen pravidelně denně zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, 

denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název 
a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby 

podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů 

a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn 
a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými 

listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. 

10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. 

Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, 

výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého 
dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci 

technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem 

nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné 
vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku 

končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě 

oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis 
proveden a je třeba jej odsouhlasit. 

10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první 
kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány 

i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku 

zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. 

připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem. 

10.1.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis 
do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či 

změny termínu dokončeného díla. 

10.2 Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS) a autorský dozor (AD) 

10.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou 

kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob pověřených 
jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště. 

10.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 

Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 
otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost 

při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce 
a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
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10.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

XI. Zkoušky 

11.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části 
je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, u nichž povinnost 

provedení stanoví právní předpis nebo platná norma, garančních zkoušek a organizace zkušebního 

provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí 
podmínkami této smlouvy, platnými právními předpisy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, 
obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel, s tím, že v tomto směru se 

zavazuje vždy nepřekročit dikci právního předpisu nebo normy. 

11.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého 
jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho 

způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, 
že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu s touto 

smlouvou. 

11.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další zainteresované 

osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé 

zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí 
způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání 

provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu. 

11.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení 

a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh 

záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně 
splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných 

zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. 
též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě 

neúspěšného provedení zkoušek. 

XII. Užívání díla před jeho předáním 

12.1 Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, 

resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného 
díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel 

na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části. 

12.2 Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož 

i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro 

přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě 
akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě 

zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být 
uzavřena formou dodatku ke smlouvě. 

XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části 

13.1 Provedení díla 

13.1.1 Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. 

§ 2628 OZ. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů 
souvisejících s řádným provedením díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, 

atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení 

o shodě atd. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

13.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo 
řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) 
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o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje 
zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má 

právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, 

které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností 

zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to 
sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání 

části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít. 

13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 

a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, 
v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního 

rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. 
Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými 

zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, 

jinak není objednatel povinen dílo převzít. 

13.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude 
vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby 

jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro zpracování této 

dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet určený objednatelem. 

Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou 
i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy 

a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení bude 

vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech 
vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, a to s použitím software 

určeného objednatelem. 

13.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 
závazku zhotovitele. 

 

13.2 Převzetí díla nebo jeho části 

13.2.1 Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, 

  které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani 

  jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

13.2.2 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  

 

 
13.3 Příprava k předání díla nebo jeho části 

13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě 
nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné 

a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, 
trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání 

a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli. 

13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění 
díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména 

doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou 
dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

13.4 Zápis (protokol) o převzetí díla 

13.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním 
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pořádku harmonogram jeho přejímek. 

13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní 

strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň 

dohodnou přiměřené lhůty pro jejich odstranění. 

13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných 

vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu 
o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

13.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel 

odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém 

případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, 
ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto 

dodatku oběma smluvními stranami. 

13.5 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli. 

13.6 Zhotovitel vykonává do předání a převzetí předmětu plnění pro objednatele správu. Výkon správy 

končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou. 

XIV. Smluvní pokuty 

14.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném v čl. III, bod. 3.1 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně 

DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny 

na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.  

14.2 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu kolaudačního 

řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. 

14.3 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním některého z dokladů dle čl. VIII., bod 8.2 nebo 
8.3 a čl. XIX. této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění 

povinnosti zhotovitele v čl. VIII., bod 8.2 nebo 8.3 a čl. XIX. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. VIII., bod 8.2 nebo 8.3 
a čl. XIX této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. 

14.4 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu: 

14.4.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

 

14.4.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 1.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť. 

 
14.5 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

14.6 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 

řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se 

zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla 
k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 20.000,- Kč. 

14.7 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se 

tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její 

výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné 
odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 
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14.8 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou 
smluvní stranou smluvní straně povinné. 

14.9 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele. 

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost 
za škodu 

15.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech; 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny; 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak; 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

 
Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by 

ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých 
objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

 

15.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které 

jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.); 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru; 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 
a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

15.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

15.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 

a příslušenství je od počátku objednatel. 

15.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému 
převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání 

a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých 

závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

15.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli 

nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované 
dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv 

část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

15.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci 

zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti či zavinění 
a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu. 

15.8 Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí vytyčení inženýrských sítí a zařízení v prostoru staveniště 
a plně odpovídá za jejich případné poškození.  

15.9 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně 

nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla. 

15.10 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku 

škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných 
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stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, 
nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku. 

15.11 V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody. 

15.12 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně 

nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ 
na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky 

ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány 

a dále obchodní podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly součástí původního zadávacího řízení. 
Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou 

nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele, který byl vybrán k uzavření 

smlouvy) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude 
společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli 

způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené 
škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám 

zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli 

písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek. 

XVI. Odpovědnost za vady – záruka 

16.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena písemně 
a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada 

odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá 

konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatelem a zhotovitelem, považuje se za den 
doručení oznámení den konkrétního určení vady. 

16.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady 
díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik 

zavinil objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky 
z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

16.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným 

na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě 
neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se 

smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ. 

16.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají 

jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny 

plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný 
souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v  dokumentaci skutečného provedení díla. 

16.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou 
projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se 

na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou 
zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou 

dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle § 2615 – 2619 

OZ a § 2629 – 2630 OZ. 

16.6 Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl 

užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. 

16.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční 

doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně 

termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má objednatel níže uvedená 
práva: 

16.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká objednateli právo na: 
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
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b) na odstranění vady opravou věci 
c) na přiměřenou slevu z ceny 

d) odstoupit od smlouvy. 
 

16.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká objednateli 

právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. 

16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ustanovení 

§ 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby. 

16.8 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5 

kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda 
reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje 

zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to 

i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží 
pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem. 

16.9 Délka záruční doby na dílo je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí 
celého předmětu díla objednatelem. 

16.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně 

dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, 
má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. 

Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou 
objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu v tomto případě nezaniká. 

16.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému 

předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady 

se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

XVII. Zánik závazků 

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají: 

17.1 Splněním 

Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není 

dotčeno ust. § 2628 OZ. 

17.2 Dohodou smluvních stran 

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se 
na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a 

obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly 

pomyslet, jinak je neplatná. 

17.3 Odstoupením od smlouvy 

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. 
OZ). 

17.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana 
podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost 

prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. 

 Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku 
náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí 

této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj 
závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i 

před uplynutím lhůta dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany 

obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, 
co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem 

a nedá – li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 
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 Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 
a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými 
předpisy; a/nebo 

b) neplnění dílčích termínů stanovených v časovém harmonogramu realizace díla 

zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního 
termínu určeného objednatelem; a/nebo 

c) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo 
d) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo 

e) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve 
stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; 

a/nebo 

f) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův 
(zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
a/nebo 

g) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

h) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 

z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo 
i) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. VIII, bodu 8.2 nebo 8.3 této 

smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo 
j) prodlení zhotovitele s předáním kteréhokoliv z dokladů uvedených v čl. XIX, této 

smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů. 

17.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případech stanovených v § 223 
ZZVZ. 

17.3.4 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného 
porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu 

prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení 

díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 
dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, 

úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po 

odstoupení od smlouvy.  

17.4 Následná nemožnost plnění 

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná 

ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci. 

17.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem 

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. 
Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení 

smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které 

podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 
 

Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď 
k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. 

Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby 

minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla. 

XVIII. Vyšší moc 

18.1 Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v této smlouvy 
stanovených povinností, jedná se nepředvídatelné události jako např. o živelné katastrofy, válku, 

terorismus, epidemii, pandemii, občanské nepokoje, občanská válka a revoluci nebo jiné, v době uzavření 

smlouvy zcela neočekávané okolnosti (např. nepříznivé klimatické a povětrnostní podmínky, 
neumožňující realizovat předmět plnění dle této smlouvy v souladu s technickými normami, v souladu s 
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technologickými a pracovními postupy a při dodržení předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci), které mohou prokazatelně podstatně změnit výchozí podmínky, za nichž byla smlouva uzavírána, a 

které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran. Důsledky dopadu vyšší moci na dobu realizace díla 
jsou upraveny v čl. III bod 3.5. této smlouvy. 

18.2 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu 

došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti 
bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle 

na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou 
odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se 

v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské 
nepokoje a přírodní katastrofy. 

18.3 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských 

poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit 
podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může 

důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, 
které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení 

s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv. 

18.4 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této 
smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto 

smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná 
strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že 

není tato okolnost povinné straně známa. 

18.5 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž 

vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 

60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou 
práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy. 

18.6 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně 

poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně 

a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 
 

XIX Zajištění závazků zhotovitele 

19.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč. V případě uzavření pojistné 
smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem 

každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) 
prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, 

popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 5 mil. Kč. 
V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen 

prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho 

pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu 
ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 5 mil. Kč. 

Doklad prokazující platné pojištění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy je zhotovitel povinen předložit 
objednateli nejpozději při předání staveniště. 

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen 

objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, písemně oznámit. 

19.2  Zajištění závazků formou záruk: 

19.2.1 Obecné podmínky zajištění závazků formou záruk: 
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a) Závazky zhotovitele budou zajištěny buď bankovní zárukou poskytnutou podle podmínek této 
smlouvy, vydanou bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen banka) nebo ve formě pojištění záruky vystavené ve prospěch objednatele 
nebo složením hotovosti v požadované výši na bankovní účet objednatele. 

b) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk, pojištění záruk nebo složení peněžní jistoty 

nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně za dílo. 

c) Záruka za řádné plnění díla v době realizace je stanovena ve výši 2 % ceny díla bez DPH, tj. 

199 641,44 Kč. 

d) V případě zajištění závazků zhotovitele složením na bankovní účet objednatele, budou finanční 

prostředky složeny na bankovní účet č. 35-2000937329/0800. 

 

19.2.2  Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk, pojištění záruk: 

a) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti 
dohodnuté v této smlouvě objednateli, nebo předáním originálu pojištění záruky nebo složením 

jistoty na účet objednatele. V případě, že objednatel odmítne vystavenou bankovní záruku nebo 
pojištění záruky z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy, je zhotovitel v prodlení 

s předáním bankovní záruky.  

b) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek 
této smlouvy o dílo nezbavuje banku, pojišťovnu jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní 

záruky, pojištění záruk a banka, pojišťovna se předem zříká nároku na oznámení takové 
změny, dodatku nebo úpravy. 

c) Bankovní záruka, pojištění záruk musí být neodvolatelné, bezpodmínečné. Banka, pojišťovna 
nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být 

vyplacena na první žádost bez toho, aby banka, pojišťovna zkoumala důvody požadovaného 

čerpání.  

d) Nejpozději 10 dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka, pojištění záruk poskytnuto, 

doloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny, pojištění záruk k odsouhlasení. 
Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů 

ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Toto ustanovení platí pouze v případě 

prodlužování platnosti bankovní záruky.  

 

19.2.3  Záruka za řádné plnění díla v době realizace 

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou, pojišťovnou smluvní vztah, na základě, kterého banka, 

pojišťovna poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku: 

a) Banka, pojišťovna prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 2 % ceny díla bez 
DPH (tj. 199 641,44 Kč), a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy 

o dílo během doby provádění díla; 

b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat do 14 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy originál záruční listiny vystavený bankou, pojišťovnou ve prospěch objednatele na dobu 
realizace díla. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti 150 dní ode dne 

předání staveniště (120 dní realizace + 30 dní rezerva). V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude 

tato doba provádění díla delší, bude zhotovitel povinen dle smlouvy o dílo předložit novou 
bankovní záruku, pojištění záruk ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. 

Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne odstranění všech vad, s nimiž 
bylo dílo převzato. 

V případě zajištění závazků zhotovitele složením na bankovní účet objednatele bude předmětná částka 

složena na účet objednatele nejpozději v den předání staveniště. 

Záruka za řádné plnění díla bude uvolněna do 7 kalendářních dní ode dne předání díla bez vad a 

nedodělků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedodělky, pak po jejich kompletním odstranění. 

 

19.3   Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla 
Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla až do jeho 
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ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění 
díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto 

vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. 

Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli 

jakoukoliv změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele, 

které prokázal v rámci předchozího výběrového řízení. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně 
v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele, popř. jeho poddodavatele, je 

zhotovitel povinen takovou změnu oznámit objednateli do 7 pracovních dnů, ode dne kdy tato změna 
nastala, nebo kdy ji zhotovitel zjistil a do 10 pracovních dnů předložit objednateli příslušný doklad 

o splnění kvalifikačních předpokladů.  

Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto bodě 

předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 pracovních 

dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele. 

XX. Odkazy na obchodní firmy 

Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje 
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí 

pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použit 
buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také i jiné 

materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky 
a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci projektové 

dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla. 

XXI. Odkládací podmínka smlouvy 

21.1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 548 OZ dohodly, že tato smlouva nabude účinnosti až 
k datu splnění níže uvedené podmínky, a to sice k datu, kdy bude objednateli ze strany Magistrátu 

Hlavního města Prahy písemně potvrzeno přidělení finančních prostředků (dotace) na realizaci díla dle této 

smlouvy. 

21.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli bezodkladně písemně oznámit naplnění odkládací podmínky dle 

přechozího čl. 21.1. této smlouvy. 

 

21.3. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli náhradu škody či jakékoliv jiné plnění z titulu 
nesplnění podmínky uvedené v čl. 21.1. této smlouvy. 

 

XXII. Závěrečná ustanovení 

22.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

22.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

22.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy 
či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

22.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
splnění odkládací podmínky dle čl. XXI. této smlouvy. 
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22.5 Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). 

22.6 Objednatel se zavazuje zaslat zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v Registru smluv. 

V případě, že do 15 dnů od podpisu smlouvy zhotovitel od objednatele toto potvrzení neobdrží, zavazuje 

se zhotovitel kontaktovat objednatele za účelem zjištění stavu věci. 

22.7 Tato Smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě. 

22.8 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.  

22.9 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho 
poměrná část včetně DPH. 

22.10 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 

soudem objednatele. 

22.11 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 

a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. 

22.12 Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při 

doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení 

nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 
jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím 

datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí 
oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, 

považuje se datová zpráva za doručenou. 

22.13 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

o dílo. 

22.14 Smlouva byla schválena Radou MČ Prahy 18 dne 28. 6. 2022 pod číslem usnesení 326/19/22. 

22.15 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
příloha č. 2: Seznam poddodavatelů 

 

Objednatel        Zhotovitel 
 

V Praze dne viz el. podpis  V Praze  dne viz el. podpis 

 

 

 
 

 
…………………………………….  ……………………………………. 

MČ Praha 18 S com s.r.o. 
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA – starosta Ing. Svatopluk Fröhlich – jednatel  

 



Číslo:
Zakázka:

Objednatel :
Verze:

Komentář verze:
Adresa: Bechyňská 639,  19900   Praha 18 Datum zahájení:

Rok: 2022 Datum dokončení:

Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon
společnost s r.o. S com s.r.o. Libor Kutílek 724 306 008

Význam (funkce)
technický ředitel

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění
SO 01 DOPRAVNÍ STAVBY - PĚŠÍ A 

CYKLOSTEZKA
SO 02 STAVEBNÍ OBJEKTY - OPĚRNÉ STĚNY, 

SCHODY, RAMPY
SO 03 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY  - VEŘEJNÉ 

OSVĚTLENÍ
SO 04 MOBILÁŘ
SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY , ZELEŇ

Celkem (bez DPH): 9 982 072 Kč
DPH: 2 096 235 Kč

DPH 21 % ze základny: 9 982 072: 2 096 235 Kč

Celkem (včetně DPH): 12 078 307 Kč
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jaroslav Vasilev Jméno :
Datum : 23.5.2022 Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno
Zpracovatel

ROZPOČET STAVBY 

CORSO II - Letňany 
Městská část Praha 18

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. To znamená, 
že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně  doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů 

nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Libor Kutílek

REKAPITULACE

ZAKÁZKA

Jméno

V případě, že má zhotovitel pochyby stran plánovaných položek ve výkazech, výkresech a zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. 
Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytují specifické názvy nebo výrobky, povoluje zadavatel jejich nahrazení kvalitativně a technicky ekvivalentními (obdobnými) technologiemi 

Architektonická kancelář Křivka, s.r.o.  Bedřichovská 2183/16, 182 00, Praha 8,                                ing.Dědina   tel. 737 615 321
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Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

CORSO II - Letňany 
 

Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

S: CORSO II LETŇANY 9 982 072 2 096 235 12 078 307 240
SO 01: DOPRAVNÍ STAVBY - PĚŠÍ A CYKLOSTEZKA 5 082 077 1 067 236 6 149 313 74

001: Zemní práce 2 590 964 544 103 3 135 067 26
001.: Zemní práce 1 422 464 298 717 1 721 182 11
0011: Přípravné a přidružené práce 130 673 27 441 158 115 9
0016: Přemístění výkopů 1 037 827 217 944 1 255 771 6

005: Komunikace 1 251 459 262 806 1 514 265 12
009: Ostatní konstrukce a práce 559 910 117 581 677 491 19
099: Přesun hmot HSV 333 832 70 105 403 937 8
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 62 067 13 034 75 101 4
V04: Inženýrská činnost 50 000 10 500 60 500 1
V07: Provozní vlivy 15 000 3 150 18 150 1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 218 845 45 958 264 803 3

SO 02: STAVEBNÍ OBJEKTY - OPĚRNÉ STĚNY, SCHODY, RAMPY 2 384 779 500 804 2 885 582 47
001: Zemní práce 336 262 70 615 406 877 8
002: Základy 363 350 76 304 439 654 5
003: Svislé konstrukce 545 077 114 466 659 543 8
004: Vodorovné konstrukce 81 419 17 098 98 517 1
099: Přesun hmot HSV 108 852 22 859 131 711 1
711: Izolace proti vodě a vlhkosti 257 582 54 092 311 674 10
766: Konstrukce truhlářské 151 682 31 853 183 535 6
767: Konstrukce zámečnické 437 860 91 951 529 811 5
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 102 694 21 566 124 260 3

SO 03: INŽENÝRSKÉ OBJEKTY  - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 541 655 113 748 655 403 57
021: Silnoproud 300 768 63 161 363 929 21
046: Zemní práce při externích montážích 179 609 37 718 217 327 22
058: Revize vyhrazených technických zařízení 16 000 3 360 19 360 2
099: Přesun hmot HSV 4 193 881 5 073 5
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 600 1 176 6 776 2
V03: Zařízení staveniště 12 160 2 554 14 714 2
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 23 325 4 898 28 223 3

SO 04: MOBILÁŘ 1 173 533 246 442 1 419 975 37
001: Zemní práce 131 631 27 643 159 274 6

001.: Zemní práce 47 642 10 005 57 646 2
0016: Přemístění výkopů 83 990 17 638 101 627 4

002: Základy 92 643 19 455 112 098 1
0027: Základy 92 643 19 455 112 098 1

003: Svislé konstrukce 399 108 83 813 482 921 6
009: Ostatní konstrukce a práce 292 865 61 502 354 367 7

0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 292 865 61 502 354 367 7
099: Přesun hmot HSV 31 799 6 678 38 477 1
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Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 25 504 5 356 30 859 5
762: Konstrukce tesařské 149 448 31 384 180 832 8

7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 149 448 31 384 180 832 8
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 50 535 10 612 61 147 3

SO 05: SADOVÉ ÚPRAVY , ZELEŇ 800 028 168 006 968 034 25
001: Zemní práce 729 623 153 221 882 844 20
099: Přesun hmot HSV 35 954 7 550 43 505 2
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 34 451 7 235 41 686 3

Celkem (bez DPH) 9 982 072
DPH 2 096 235
DPH 21 % ze základny: 9 982 072: 2 096 235

Celkem (včetně DPH) 12 078 307

ROZPOČTOVÁ REZERVA INVESTORA  ( bez DPH ) –
DPH   21% –
Celkem (včetně DPH) –

Celkem včetně rezervy  (bez DPH) 9 982 072
DPH   21% 2 096 235
DPH 21 % ze základny: 9 982 072: 2 096 235
Celkem (včetně DPH) 12 078 307
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CORSO II - Letňany  - 
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Cen. soustava Počet

Stavba S: CORSO II LETŇANY 9 982 072 1 694,567 148,218 240
Objekt SO 01: DOPRAVNÍ STAVBY - PĚŠÍ A CYKLOSTEZKA 5 082 077 1 225,311 144,751 74
Oddíl 001: Zemní práce 2 590 964 808,015 84,572 26
Pododdíl 001.: Zemní práce 1 422 464 807,958 – 11

1 SP 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 2 457,900 23,57 57 921 – – 22-I 1
Plný popis: Sejmutí ornice strojně 

  při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
    do 200 mm

Výkaz výměr: sejmutí ornice ze zelených ploch  tl.100mm –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
730 730,000
sejmutý objem cca.  730*0,1*1,6 = 116,8 tuny –
vetěv A-2 –
415+115 530,000
sejmutý objem cca.  530*0,1*1,6 = 84,8 tuny –
vetěv B-1 –
891,5 891,500
sejmutý objem cca.  891,5*0,1*1,6=142,64 tuny –
vetěv B-2 –
306,4 306,400
sejmutý objem cca.  306,4,5*0,1*1,6=49,02 tuny –

2 SP 122351303 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 473,828 389,57 184 587 – – 22-I 1

Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  
  s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
  prostředek 
    v hornině tř. 4 
      přes 100 do 1 000 m3

Výkaz výměr: výkopy pro vytvoření zemní pláně –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I   mocnost 10cm –
odkrytí na pláň; 730*0,1 73,000
vetěv A-2 –
odkrytí na pláň; (415+115)*0,1 53,000
zářez pro novou cyklostezku ; 3,4*22,9 77,860
vetěv B-1 –
odkrytí na pláň; 891,5*0,1 89,150
zářez pro pěší část  ; 1,47*18,06+3,9*31,7 150,178
vetěv B-2 –
odkrytí na pláň; 306,4*0,1 30,640

3 SP 131312501 Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 ručně

m3 0,518 1 434,78 744 – – 22-I 1

Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím  
  s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti 
    v horninách soudržných 
    tř. 3, plocha výkopu 
      do 4 m2

Výkaz výměr: základ značek –
6*(0,3*0,36*0,8) 0,518

–

4 SP 132353101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 108,425 1 373,91 148 967 – – 22-I 1

Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
    v hornině tř. 3 
      do 100 m3

Výkaz výměr: výkopy pro obrubníky –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I  –
0,5*0,3*(18,4+1,2+37,5+5,0+36,8+2,8+12,9+3,0+35+3,0+(1,7*2+1,3)*3) 25,455
vetěv A-2 –
pěší k zeleni ; 0,5*0,3*(3,0+13,8+2,6+56,6+20,8+2,3+12,3+2,1+1,5) 17,250
cyklostezka k asfaltu ; 0,5*0,3*(4,0+21,8+4,0+20,9+3,8) 8,175
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Cen. soustava Počet

pěší u silnice ; 0,5*0,4*(19,3) 3,860
vetěv B-1 –
pěší k zeleni ; 0,5*0,3*(2,0+39,3+2,6+36,7+1,3+1,8+28,9+2,8+1,5+3,0+(1,7*2+1,3)*2) 19,395
cyklostezka k asfaltu ; 0,5*0,3*(3,8*2+50,8*2) 16,380
pěší u silnice ; 0,5*0,4*(21,6) 4,320
vetěv B-2 –
cyklostezka k asfaltu ; 0,5*0,3*(4,9+3,9+2,8*2+35,9*2+4,4) 13,590

5 SP 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 1 053,904 173,91 183 288 – – 22-I 1
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  

  nakládání, množství 
    přes 100 m3, z hornin 
      tř. 1 až 4

Výkaz výměr: přebytek ornice –
2457,9*0,1-885,9*0,1 157,200
= 157,200
přebytek ornice 157,2 m3 –
zemina z výkopu konstrukce komunikace –
473,828 473,828
108,425 108,425
= 582,253
zásypy  mimo konstrukční vrstvy  50% objemu zásypů –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
násyp svahování ; ((3,36)*(19)+(6,59)*(56,8))*0,5 219,076
vetěv A-2 –
násyp svahování ; ((0,6)*(28,3)+(0,85)*(21,9)+(1,25)*(23,9))*0,5 32,735
vetěv B-1 –
násyp svahování; 0 –
vetěv B-2 –
násyp svahování ; 2*(0,87)*36*1 62,640
= 314,451

6 SP 171111113 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných ručně m3 838,996 235,65 197 711 – – 22-I 1
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí 

  objemu do 30 m3 
  s uložením výkopku ve vrstvách 
  se zhutněním 
    jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Výkaz výměr: konstrukční násypy a svahování –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
násyp konstrukční ; ((3,36)*(19)+(6,59)*(56,8))*0,5 219,076
násyp svahování ; ((3,36)*(19)+(6,59)*(56,8))*0,5 219,076
násyp konstrukční za opěrku; (2,01)*(37,9)*1,0 76,179
= 514,331
vetěv A-2 –
násyp konstrukční ; ((0,6)*(28,3)+(0,85)*(21,9)+(1,25)*(23,9))*0,5 32,735
násyp svahování ; ((0,6)*(28,3)+(0,85)*(21,9)+(1,25)*(23,9))*0,5 32,735
= 65,470
vetěv B-1 –
násyp konstrukční ; ((1,9)*(31,9))*1,0 60,610
násyp konstrukční za opěrku rampy; (29,7)*(2,9)*1,0 86,130
násyp konstrukční za opěrku schodů; (2,85)*(2,7)*1,0 7,695
= 154,435
vetěv B-2 –
násyp konstrukční ; (7,8)*(5,4)*1,0 42,120
násyp svahování ; 2*(0,87)*36 62,640
= 104,760

7 H 58333688 kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 t 807,958 506,96 409 600 1,000 807,958 – 22-I 1
Plný popis: Kamenivo těžené hrubé frakce 32-63

Výkaz výměr: konstrukční násypy a svahování –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
násyp konstrukční ; ((3,36)*(19)+(6,59)*(56,8))*0,5*1,6 350,522
násyp konstrukční za opěrku; (2,01)*(37,9)*1,0*1,6 121,886
= 472,408
vetěv A-2 –
násyp konstrukční ; ((0,6)*(28,3)+(0,85)*(21,9)+(1,25)*(23,9))*0,5*1,6 52,376
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Cen. soustava Počet

= 52,376
vetěv B-1 –
násyp konstrukční ; ((1,9)*(31,9))*1,0*1,7 103,037
násyp konstrukční za opěrku rampy; (29,7)*(2,9)*1,0*1,6 137,808
násyp konstrukční za opěrku schodů; (2,85)*(2,7)*1,0*1,6 12,312
= 253,157
vetěv B-2 –
násyp konstrukční ; (7,8)*(5,4)*1,0*1,6 67,392
= 67,392
využití vytěženého kameniva z rušené cyklostezky a chodníku –
-37,375 - 37,375
= - 37,375

8 SP 181152301 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez zhutnění m2 885,900 22,09 19 567 – – 22-I 1
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  

  v hornině tř. 1 až 4 
    bez zhutnění

Výkaz výměr: plocha zeleně  mocnost ornice 10cm –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
plocha zeleně; 322,5 322,500
vetěv A-2 –
plocha zeleně; 185,4 185,400
vetěv B-1 –
plocha zeleně; 241,2 241,200
vetěv B-2 –
plocha zeleně; 136,8 136,800

9 SP 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 2 363,100 25,65 60 619 – – 22-I 1
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  

  v hornině tř. 1 až 4 
    se zhutněním

Výkaz výměr: plocha hutnění –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
komunikace pěší ; 300 300,000
za opěrnou stěnou 3x po vrstvách cca 30cm ; 40*2,5*3 300,000
pod obrubníky ; 0,5*(18,4+1,2+37,5+5,0+36,8+2,8+12,9+3,0+35+3,0+(1,7*2+1,3)*3) 84,850
= 684,850
vetěv A-2 –
komunikace cyklostezka ; 87,5 87,500
komunikace pěší ; 245,9+55,9+34,9 336,700
pod obrubníky ; 0,5*(3,0+13,8+2,6+56,6+20,8+2,3+12,3+2,1+1,5+4,0+21,8+4,0+20,9+3,8+19,3) 94,400
= 518,600
vetěv B-1 –
komunikace cyklostezka ; 175,8+109,8 285,600
komunikace pěší ; 157,7+126,9 284,600
mezi opěrné stěny rampy a schodů 4x po vrstvách cca 30cm ; 18*4*3+2,5*3,6*4 252,000
pod obrubníky ; 0,5*(2,0+39,3+2,6+36,7+1,3+1,8+28,9+2,8+1,5+3,0+(1,7*2+1,3)*2+3,8*2+50,8*2+21,6) 130,050
= 952,250
vetěv B-2 –
komunikace cyklostezka ; 162,1 162,100
pod obrubníky ; 0,5*(4,9+3,9+2,8*2+35,9*2+4,4) 45,300
= 207,400

10 SP 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 885,900 180,00 159 462 – – 22-I 1
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5  

  při souvislé ploše 
  do 500 m2, tl. vrstvy 
    do 100 mm

Výkaz výměr: plocha zeleně  mocnost ornice 10cm –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I   –
plocha zeleně; 322,5 322,500
vetěv A-2 –
plocha zeleně; 185,4 185,400
vetěv B-1 –
plocha zeleně; 241,2 241,200
vetěv B-2 –
plocha zeleně; 136,8 136,800
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Cen. soustava Počet

–

11 H 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t – 513,04 – 1,000 – – 22-I 1
Plný popis: Zemina pro terénní úpravy -  ornice

Výkaz výměr: plocha zeleně –
ponechat vytěženou pro úpravy ;   (885,90)*0,1*1,6=141,74 tun –
přebytek ornice ; (2457,9-885,90)*0,1*1,6=251,52 tun odvést –

–

Pododdíl 0011: Přípravné a přidružené práce 130 673 0,057 84,572 9
1 SP 113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného m3 28,750 301,64 8 672 – 1,300 37,375 22-I 1

Plný popis: Odstranění podkladů zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
   

Výkaz výměr: odhadovaná mocnost štěrku  25 cm –
115*0,25 28,750

2 SP 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 27,000 52,70 1 423 – 0,355 9,585 22-I 1
Plný popis: Rozebírání zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 

 
Výkaz výměr: rozebírání dlažby chodníku –

(115-88) 27,000

3 SP 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 176,000 146,08 25 711 0,000 0,007 0,115 20,240 22-I 1
Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu 

       
Výkaz výměr: frézování asfaltu cyklostezky 2 vrstvy  asfaltu –

2*88 176,000

4 SP 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 60,000 94,53 5 672 – 0,230 13,800 22-I 1
Plný popis: Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

  
Výkaz výměr: obrubníky cyklostezky –

24*2 48,000
obrubník chodníku k zeleni –
12 12,000

5 SP 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 12,000 113,36 1 360 – 0,290 3,480 22-I 1
Plný popis: Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

  
Výkaz výměr: obrubník chodníku k silnici –

12 12,000

6 SP 113311121 Odstranění geotextilií v komunikacích m2 115,000 17,78 2 045 – 0,001 0,092 22-I 1
Plný popis: Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie

Výkaz výměr: plocha rušených komuniakcí –
115 115,000

7 SP 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 359,000 64,80 23 263 0,000 0,050 – 22-I 1
Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními 

  
Výkaz výměr: zábrany během výstavby –

vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
11*2+10*2 42,000
vetěv A-2 –
74*2+8*2+25*2+4+12 230,000
vetěv B-1 –
12+12 24,000
vetěv B-2 –
15+10*2+8+10*2 63,000

8 SP 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 359,000 37,16 13 341 – – 22-I 1
Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními 

  
Výkaz výměr: zábrany během výstavby –

vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
11*2+10*2 42,000
vetěv A-2 –
74*2+8*2+25*2+4+12 230,000
vetěv B-1 –
12+12 24,000
vetěv B-2 –
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Cen. soustava Počet

15+10*2+8+10*2 63,000

9 SP 116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 314,451 156,42 49 186 – – 22-I 1
Plný popis: Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, 

bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů

Výkaz výměr: konstrukční násypy a svahování –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
násyp svahování ; ((3,36)*(19)+(6,59)*(56,8))*0,5 219,076
= 219,076
vetěv A-2 –
násyp svahování ; ((0,6)*(28,3)+(0,85)*(21,9)+(1,25)*(23,9))*0,5 32,735
= 32,735
vetěv B-1 –
0 –
= –
vetěv B-2 –
násyp svahování ; 2*(0,87)*36 62,640
= 62,640

Pododdíl 0016: Přemístění výkopů 1 037 827 – – 6
1 SP 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 053,904 43,92 46 284 – – 22-I 1

Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
  z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
    přes 9 000 do 10 000 m

Výkaz výměr: přebytek ornice –
2457,9*0,1-885,9*0,1 157,200
= 157,200
přebytek ornice 157,2 m3 –
zemina z výkopu konstrukce komunikace –
473,828 473,828
108,425 108,425
= 582,253
zásypy  mimo konstrukční vrstvy  50% objemu zásypů –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
násyp svahování ; ((3,36)*(19)+(6,59)*(56,8))*0,5 219,076
vetěv A-2 –
násyp svahování ; ((0,6)*(28,3)+(0,85)*(21,9)+(1,25)*(23,9))*0,5 32,735
vetěv B-1 –
násyp svahování; 0 –
vetěv B-2 –
násyp svahování ; 2*(0,87)*36*1 62,640
= 314,451

2 SP 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 425,002 287,50 122 188 – – 22-I 1

Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
    Příplatek k ceně 
      za každých dalších i započatých 1 000 m

Výkaz výměr: přebytek ornice –
2457,9*0,1-885,9*0,1 157,200
= 157,200
přebytek ornice 157,2 m3 –
zemina z výkopu konstrukce komunikace –
473,828 473,828
108,425 108,425
= 582,253
zásypy  mimo konstrukční vrstvy  50% objemu zásypů –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
násyp svahování ; -((3,36)*(19)+(6,59)*(56,8))*0,5 - 219,076
vetěv A-2 –
násyp svahování ; -((0,6)*(28,3)+(0,85)*(21,9)+(1,25)*(23,9))*0,5 - 32,735
vetěv B-1 –
násyp svahování; -0 –
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vetěv B-2 –
násyp svahování ; -2*(0,87)*36*1 - 62,640
= - 314,451

3 SP 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 4 250,020 22,50 95 625 – – 22-I 1

Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
    Příplatek k ceně 
      za každých dalších i započatých 1 000 m

Výkaz výměr: zbytek do celkových uvažovaných 20km –
425,002*10 4 250,020

–

4 SP 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 680,003 1 108,33 753 670 – – 22-I 1
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Výkaz výměr: přebytek ornice –
157,2*1,6 251,520
zemina z výkopu konstrukce komunikace –
267,802*1,6 428,483

–

5 SP 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 63,000 32,99 2 078 – – 22-I 1
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  

  s uložením výkopku ve vrstvách 
    bez zhutnění 
      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Výkaz výměr: zásypy kolem obrubníků - ornicí vytěženou –
0,5*0,3*420 63,000

–

6 SP 166111111 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně m3 63,000 285,41 17 981 – – 22-I 1
Plný popis: Přehození neulehlého výkopku  

  z horniny tř. 1 až 4

Výkaz výměr: zásypy kolem obrubníků –
0,5*0,3*420 63,000

Oddíl 005: Komunikace 1 251 459 245,136 – 12
Pododdíl 005.: Komunikace 656 725 235,800 – 5

1 SP 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 1 026,610 249,17 255 797 0,089 91,594 – 22-I 1
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, 
  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 
    tl. 60 mm 
    skupiny A, pro plochy 
      přes 100 do 300 m2

Výkaz výměr: vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
chodník dlažba přírodní ; 314+4,2*6,8-2*38,5-0,4*(58,5+16,8) 235,440
chodník dlažba červená;  2*38,5+(1,3*1,7)*3 83,630
chodník varovné pásy; 0,4*(58,5+16,8) 30,120
= 349,190
vetěv A-2 –
chodník dlažba přírodní ; 255+39-3,6*27-0,4*(4,5+10,8+39,8-2,5) 175,760
chodník dlažba červená;  56+3,6*27+(1,3*1,7)*2 157,620
chodník varovné pásy; 0,4*(4,5+10,8+39,8-2*5)+5,50 23,540
= 356,920
vetěv B-1 –
chodník dlažba přírodní ; 20+132-0,4*(47) 133,200
chodník dlažba červená;  163 163,000
chodník varovné pásy; 0,4*(47)+5,50 24,300
= 320,500
vetěv B-2 –
chodník dlažba přírodní ; 0 –
chodník dlažba červená;  0 –
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chodník varovné pásy; 0 –
= –

2 SP 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A m2 1 026,610 24,67 25 323 – – 22-I 1

Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, 
  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 
    tl. 60 mm 
    skupiny A, pro plochy 
    Příplatek k cenám 
    za dlažbu z prvků 
      více než dvou barev

Výkaz výměr: vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
chodník dlažba přírodní ; 314+4,2*6,8-2*38,5-0,4*(58,5+16,8) 235,440
chodník dlažba červená;  2*38,5+(1,3*1,7)*3 83,630
chodník varovné pásy; 0,4*(58,5+16,8) 30,120
= 349,190
vetěv A-2 –
chodník dlažba přírodní ; 255+39-3,6*27-0,4*(4,5+10,8+39,8-2,5) 175,760
chodník dlažba červená;  56+3,6*27 153,200
chodník varovné pásy; 0,4*(4,5+10,8+39,8-2*5)+5,50 23,540
= 352,500
vetěv B-1 –
chodník dlažba přírodní ; 20+132-0,4*(47) 133,200
chodník dlažba červená;  163+(1,3*1,7)*2 167,420
chodník varovné pásy; 0,4*(47)+5,50 24,300
= 324,920
vetěv B-2 –
chodník dlažba přírodní ; 0 –
chodník dlažba červená;  0 –
chodník varovné pásy; 0 –
= –

3 H 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 582,508 298,33 173 782 0,131 76,309 – 22-I 1
Plný popis: ---

Výkaz výměr: vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
chodník dlažba přírodní ; 314+4,2*6,8-2*38,5-0,4*(58,5+16,8) 235,440
= 235,440
vetěv A-2 –
chodník dlažba přírodní ; 255+39-3,6*27-0,4*(4,5+10,8+39,8-2,5) 175,760
= 175,760
vetěv B-1 –
chodník dlažba přírodní ; 20+132-0,4*(47) 133,200
= 133,200
vetěv B-2 –
chodník dlažba přírodní ; 0 –
= –

Ztratné:  7,0 % 38,108

4 H 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 432,548 363,33 157 159 0,131 56,664 – 22-I 1
Plný popis: ---

Výkaz výměr: vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
chodník dlažba červená;  2*38,5+(1,3*1,7)*3 83,630
= 83,630
vetěv A-2 –
chodník dlažba červená;  56+3,6*27 153,200
= 153,200
vetěv B-1 –
chodník dlažba červená;  163+(1,3*1,7)*2 167,420
= 167,420
vetěv B-2 –
chodník dlažba červená;  0 –
= –

Ztratné:  7,0 % 28,298

5 H 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 85,756 520,83 44 665 0,131 11,234 – 22-I 1
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Plný popis: ---

Výkaz výměr: vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
chodník varovné pásy; 0,4*(58,5+16,8) 30,120
= 30,120
vetěv A-2 –
chodník varovné pásy; 0,4*(4,5+10,8+39,8-2*5)+5,50 23,540
= 23,540
vetěv B-1 –
chodník varovné pásy; 0,4*(47)+5,50 24,300
= 24,300
vetěv B-2 –
chodník varovné pásy; 0 –
= –

Ztratné:  10,0 % 7,796

Pododdíl 0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 394 843 – – 4
1 SP 564801011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm m2 1 026,610 51,17 52 528 – – 22-I 1

Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD  
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
    tl. 30 mm

Výkaz výměr: pokládka dlažby –
1026,610 1 026,610

2 SP 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 1 026,610 168,33 172 813 – – 22-I 1
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD  

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
    tl. 150 mm

Výkaz výměr: pokládka dlažby –
1026,610 1 026,610

3 SP 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 605,500 217,50 131 696 – – 22-I 1
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD  

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
    tl. 150 mm

Výkaz výměr: vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
asfalt ; 0 –
= –
vetěv A-2 –
asfalt ; 93,5 93,500
= 93,500
vetěv B-1 –
asfalt ; 173,2 173,200
asfalt na rampě ; 126,3 126,300
= 299,500
vetěv B-2 –
asfalt ;  167,5 167,500
= 167,500
vysprávky stávajících  asfaltových komunikací –
45,0 45,000
= 45,000

4 SP 564910411 Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 650,500 58,12 37 805 – – 22-I 1
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

Výkaz výměr: vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
asfalt ; 0 –
= –
vetěv A-2 –
asfalt ; 93,5 93,500
= 93,500
vetěv B-1 –
asfalt ; 173,2 173,200
asfalt na rampě ; 126,3 126,300
= 299,500
vetěv B-2 –
asfalt ;  167,5 167,500
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= 167,500
vysprávky stávajících  asfaltových komunikací ( 2x vrstva ) –
45,0*2 90,000
= 90,000

Pododdíl 0057: Kryty pozemních komunikací z kameniva a živičné 199 891 9,335 – 3
1 SP 577143111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 560,500 290,00 162 545 – – 22-I 1

Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, 
    

Výkaz výměr: vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
asfalt ; 0 –
= –
vetěv A-2 –
asfalt ; 93,5 93,500
= 93,500
vetěv B-1 –
asfalt ; 173,2 173,200
asfalt na rampě ; 126,3 126,300
= 299,500
vetěv B-2 –
asfalt ;  167,5 167,500
= 167,500

2 SP 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 605,500 15,17 9 183 – – 22-I 1
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2

Výkaz výměr: vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
asfalt ; 0 –
= –
vetěv A-2 –
asfalt ; 93,5 93,500
= 93,500
vetěv B-1 –
asfalt ; 173,2 173,200
asfalt na rampě ; 126,3 126,300
= 299,500
vetěv B-2 –
asfalt ;  167,5 167,500
= 167,500
vysprávky stávajících  asfaltových komunikací –
45,0 45,000
= 45,000

3 SP 572340112 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm m2 45,000 625,83 28 163 0,207 9,335 – 22-I 1

Plný popis: Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. 
    

Výkaz výměr: vetěv A-1 s dopojením na CORSO I ( stávající komunikace podél nových obrubníků ) –
asfalt ; 0 –
= –
vetěv A-2  ( stávající komunikace podél nových obrubníků ) –
asfalt ; 0,6*19 11,400
= 11,400
vetěv B-1  ( stávající komunikace podél nových obrubníků ) –
asfalt ; 0,6*23+0,6*12 21,000
= 21,000
vetěv B-2  ( stávající komunikace podél nových obrubníků ) –
asfalt ;  0,6*16+0,6*5,0 12,600
= 12,600

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 559 910 172,160 60,179 19
Pododdíl 0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 559 910 172,160 60,179 19

1 SP 919721122 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m m2 2 284,717 88,33 201 817 0,000 0,800 – 22-I 1
Plný popis: Geomříž  

  pro stabilizaci podkladu 
  tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 
    30 kN/m
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Výkaz výměr: podklad pod štěrkové polštáře na pláň + 15% na přesahy –
dlažby ; 1026,610*1,15 1 180,602
asfalty ; 605,5*1,15 696,325
= 1 876,927
pod obruby –
geomříž pro obrubníky –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
pěší k zeleni ;0,5*(18,4+1,2+37,5+5,0+36,8+2,8+12,9+3,0+35+3,0+(1,7*2+1,3)*3)*1,15 97,578
vetěv A-2 –
pěší k zeleni ; 0,5*(3,0+13,8+2,6+56,6+20,8+2,3+12,3+2,1+1,5)*1,15 66,125
cyklostezka k asfaltu ; 0,5*(4,0+21,8+4,0+20,9+3,8)*1,15 31,338
pěší u silnice ; 0,5*(19,3)*1,15 11,098
vetěv B-1 –
pěší k zeleni ; 0,5*(2,0+39,3+2,6+36,7+1,3+1,8+28,9+2,8+1,5+3,0+(1,7*2+1,3)*2)*1,15 74,348
cyklostezka k asfaltu ; 0,5*(3,8*2+50,8*2)*1,15 62,790
pěší u silnice ; 0,5*(21,6)*1,15 12,420
vetěv B-2 –
cyklostezka k asfaltu ; 0,5*(4,9+3,9+2,8*2+35,9*2+4,4)*1,15 52,095
= 407,790

2 SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 709,200 197,50 140 067 0,130 91,841 – 22-I 1
Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového  

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
  stojatého 
  s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože 
    z betonu prostého téže značky

Výkaz výměr: obruby chodník / zeleň , zřízení betonového lože –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
pěší k zeleni ;(18,4+1,2+37,5+5,0+36,8+2,8+12,9+3,0+35+3,0+(1,7*2+1,3)*3) 169,700
vetěv A-2 –
pěší k zeleni ; (3,0+13,8+2,6+56,6+20,8+2,3+12,3+2,1+1,5) 115,000
cyklostezka k asfaltu ; (4,0+21,8+4,0+20,9+3,8) 54,500
pěší u silnice ; (19,3) 19,300
vetěv B-1 –
pěší k zeleni ; (2,0+39,3+2,6+36,7+1,3+1,8+28,9+2,8+1,5+3,0+(1,7*2+1,3)*2) 129,300
cyklostezka k asfaltu ; (3,8*2+50,8*2) 109,200
pěší u silnice ; (21,6) 21,600
vetěv B-2 –
cyklostezka k asfaltu ; (4,9+3,9+2,8*2+35,9*2+4,4) 90,600
= 709,200

3 SP 916231291 Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 1m m 7,600 79,42 604 – – 22-I 1
Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového  

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
  stojatého 
  s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože 
    z betonu prostého téže značky

Výkaz výměr: obruby chodník / zeleň , zřízení betonového lože –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
pěší k zeleni ; 0 –
vetěv A-2 –
pěší k zeleni ; 0 –
cyklostezka k asfaltu ; 0 –
pěší u silnice ; 0 –
vetěv B-1 –
pěší k zeleni ; 0 –
cyklostezka k asfaltu ; 3,8*2 7,600
pěší u silnice ; –
vetěv B-2 –
cyklostezka k asfaltu ; 0 –
= 7,600

4 SP 916231292 Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 2,5m m 8,800 42,71 376 – – 22-I 1
Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového  

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
  stojatého 
  s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože 
    z betonu prostého téže značky
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Výkaz výměr: obruby chodník / zeleň , zřízení betonového lože –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
pěší k zeleni ; 0 –
vetěv A-2 –
pěší k zeleni ; 0 –
cyklostezka k asfaltu ; 0 –
pěší u silnice ; 0 –
vetěv B-1 –
pěší k zeleni ; 0 –
cyklostezka k asfaltu ; 0 –
pěší u silnice ; –
vetěv B-2 –
cyklostezka k asfaltu ; 4,9+3,9 8,800
= 8,800

5 H 59217021 obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm m 705,210 185,83 131 052 0,108 76,163 – 22-I 1
Plný popis: ---

Výkaz výměr: obruby chodník / zeleň , zřízení betonového lože –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
pěší k zeleni ;(18,4+1,2+37,5+5,0+36,8+2,8+12,9) 114,600
vetěv A-2 –
pěší k zeleni ; (3,0+13,8+2,6+56,6+20,8+2,3+12,3) 111,400
cyklostezka k asfaltu ; (4,0+21,8+4,0+20,9+3,8) 54,500
pěší u silnice ; (19,3) 19,300
vetěv B-1 –
pěší k zeleni ; (2,0+39,3+2,6+36,7+1,3+1,8+28,9+2,8+1,5+3,0) 119,900
cyklostezka k asfaltu ; (3,8*2+50,8*2) 109,200
pěší u silnice ; (21,6) 21,600
vetěv B-2 –
cyklostezka k asfaltu ; (4,9+3,9+2,8*2+35,9*2+4,4) 90,600
= 641,100

Ztratné:  10,0 % 64,110

6 H 59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m 72,600 91,67 6 655 0,034 2,432 – 22-I 1
Plný popis: ---

Výkaz výměr: obruby chodník / zeleň , zřízení betonového lože –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
pěší k zeleni ;(3,0+35+3,0+(1,7*2+1,3)*3) 55,100
vetěv A-2 –
pěší k zeleni ; (1,5) 1,500
cyklostezka k asfaltu ; 0 –
pěší u silnice ; 0 –
vetěv B-1 –
pěší k zeleni ; ((1,7*2+1,3)*2) 9,400
cyklostezka k asfaltu ; 0 –
pěší u silnice ; 0 –
vetěv B-2 –
cyklostezka k asfaltu ; (0) –
= 66,000

Ztratné:  10,0 % 6,600

7 SP 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 3 008,927 6,11 18 386 – 0,020 60,179 22-I 1
Plný popis: Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného, betonového nebo dlážděného  

    vodou

Výkaz výměr: očištění povrchu stávající cyklostezky po výstavbě –
4*(160+55+30+23) 1 072,000
= 1 072,000
očištění povrchu stávající komunikace po výstavbě –
6,0*10 60,000
= 60,000
podklad pod štěrkové polštáře na pláň + 15% na přesahy –
dlažby ; 1026,610*1,15 1 180,602
asfalty ; 605,5*1,15 696,325
= 1 876,927

8 SP 919112111 Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu m 90,000 51,93 4 674 – – 22-I 1
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Plný popis: Řezání dilatačních spár v živičném krytu  příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm

Výkaz výměr: řezání stáv asfaltu pro vytvoření pracovní spáry –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
cyklostezka ; 0 –
vetěv A-2 –
cyklostezka  ; 4 4,000
pěší u silnice ; 0,6+22+0,6 23,200
vetěv B-1 –
pěší u silnice ; 0,6+25+0,6 26,200
cyklostezka k asfaltu ; 0,6+12+0,6 13,200
vetěv B-2 –
cyklostezka k asfaltu ; 0,6+16+0,6+0,6+5,0+0,6 23,400
= 90,000

9 SP 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 90,000 133,75 12 038 0,000 0,025 – 22-I 1
Plný popis: Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez 

těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

Výkaz výměr: řezání stáv asfaltu pro vytvoření pracovní spáry –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
cyklostezka ; 0 –
vetěv A-2 –
cyklostezka  ; 4 4,000
pěší u silnice ; 0,6+22+0,6 23,200
vetěv B-1 –
pěší u silnice ; 0,6+25+0,6 26,200
cyklostezka k asfaltu ; 0,6+12+0,6 13,200
vetěv B-2 –
cyklostezka k asfaltu ; 0,6+16+0,6+0,6+5,0+0,6 23,400
= 90,000

10 SP 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 9,000 200,40 1 804 0,001 0,006 – 22-I 1
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

11 SP 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 6,000 744,96 4 470 0,112 0,674 – 22-I 1
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

12 H 40445623 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní kus 4,000 1 466,67 5 867 0,004 0,016 – 22-I 1
Plný popis: ---

Výkaz výměr: IP6 ; 2 2,000
IP7; 2 2,000

13 H 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 5,000 773,33 3 867 0,003 0,013 – 22-I 1
Plný popis: ---

Výkaz výměr: C9a; 3 3,000
C9b; 2 2,000

14 H 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 6,000 497,50 2 985 0,006 0,037 – 22-I 1
Plný popis: ---

15 H 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 6,000 460,00 2 760 0,003 0,018 – 22-I 1
Plný popis: ---

16 H 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 9,000 72,42 652 0,000 0,003 – 22-I 1
Plný popis: ---

17 H 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 6,000 17,67 106 0,000 0,001 – 22-I 1
Plný popis: ---

18 SP 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2 81,840 239,32 19 586 0,002 0,131 – 22-I 1
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní

Výkaz výměr: symbol na cyklostezce; (1,2*1,2)*9*4 51,840
přechod pro chodce; 6,0*5,0 30,000

19 SP 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 81,840 26,23 2 146 0,000 0,001 – 22-I 1
Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

Výkaz výměr: symbol na cyklostezce; (1,2*1,2)*9*4 51,840
přechod pro chodce; 6,0*5,0 30,000
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Cen. soustava Počet

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 333 832 – – 8
Pododdíl 099.: Přesun hmot HSV 220 730 – – 1

1 SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1 225,311 180,14 220 730 – – 22-I 1
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  

  dopravní vzdálenost do 200 m 
    jakékoliv délky objektu

Pododdíl 0997: Doprava suti a vybouraných hmot 113 103 – – 7
1 SP 997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 144,751 153,33 22 195 – – 22-I 1

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

2 SP 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 144,751 470,71 68 136 – – 22-I 1
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

3 SP 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 47,197 44,41 2 096 – – 22-I 1
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Výkaz výměr: betonová dlažba –
9,585 9,585
asfalt –
20,240 20,240
betonové obrubníky –
13,8+3,48 17,280
geotextýlie –
0,092 0,092

4 SP 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 707,955 12,09 8 557 – – 22-I 1
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Výkaz výměr: odvoz do 15 km –
betonová dlažba –
9,585*15 143,775
asfalt –
20,240*15 303,600
betonové obrubníky –
(13,8+3,48)*15 259,200
geotextýlie –
0,092*15 1,380

5 SP 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 
01

t 26,865 141,67 3 806 – – 22-I 1

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Výkaz výměr: betonová dlažba –
9,585 9,585
betonové obrubníky –
13,8+3,48 17,280

6 SP 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 20,240 408,33 8 265 – – 22-I 1

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Výkaz výměr: asfalt –
20,240 20,240

7 SP 997221658 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03 t 0,092 530,00 49 – – 22-I 1
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Výkaz výměr: geotextýlie –
0,092 0,092

Oddíl V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 62 067 – – 4
Pododdíl V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 62 067 – – 4
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Cen. soustava Počet

1 ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 10 000,00 10 000 – – 22-I 1
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce  

  geodetické práce 
    před výstavbou

Výkaz výměr: vytýčení inženýrských sítí –
1 1,000

–

2 ON 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 17 500,00 17 500 – – 22-I 1
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce  

  geodetické práce 
    při provádění stavby

Výkaz výměr: vytýčení  nové komunikace , VO, retence –
1 1,000

–

3 ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 13 250,00 13 250 – – 22-I 1
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce  

  geodetické práce 
    po výstavbě

Výkaz výměr: zaměření skutečného provedení –
1 1,000

–

4 ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 21 316,67 21 317 – – 22-I 1
Plný popis: Dokumentace skutečného provedení stavby

Oddíl V04: Inženýrská činnost 50 000 – – 1
Pododdíl V04.: Inženýrská činnost 50 000 – – 1

1 ON 043154000 Zkoušky hutnicí kus 12,000 4 166,67 50 000 – – 22-I 1
Plný popis: Inženýrská činnost  

  zkoušky a ostatní měření 
    zkoušky 
      hutnicí

Výkaz výměr: hutnící zkouška podkladu , počet kusů –
4*3 12,000

–

Oddíl V07: Provozní vlivy 15 000 – – 1
Pododdíl V07.: Provozní vlivy 15 000 – – 1

1 ON 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy kpl 1,000 15 000,00 15 000 – – 22-I 1
Plný popis: Provozní vlivy  

  křížení elektrického vedení 
    projednání DIO a zajištění DIR 
    komunikace 
      II.a III. třídy

Výkaz výměr: projednání DIO, osazení značek , pronájem a demontáž značek –
1 1,000

–

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 218 845 – – 3
Pododdíl VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 218 845 – – 3

1 ON 04 Mimostaveništní doprava % 2,000 48 632,31 97 265 – – 22-I 1
Plný popis: ---

2 ON 07 Zařízení staveniště % 1,000 48 632,31 48 632 – – 22-I 1
Plný popis: ---

3 ON 17 Kompletační činnost % 1,500 48 632,31 72 948 – – 22-I 1
Plný popis: ---

Objekt SO 02: STAVEBNÍ OBJEKTY - OPĚRNÉ STĚNY, SCHODY, RAMPY 2 384 779 257,093 – 47
Oddíl 001: Zemní práce 336 262 – – 8
Pododdíl 001.: Zemní práce 149 450 – – 4

1 SP 132353101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 93,940 1 373,91 129 065 – – 22-I 1
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Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
    v hornině tř. 3 
      do 100 m3

Výkaz výměr: výkopy pro zákaldy opěrných stěn ( od skrývky terénu provedené v rámci SO 01 ) –
vetěv A-1 –
0,8*0,85*(40,25) 27,370
0,8*0,85*(2,0+6,9) 6,052
= 33,422
vetěv A-2 –
0 –
= –
vetěv B-1 –
cyklostezka ; 2*(6,42*0,70)+2*(17,0*0,9)+0,9*2,9*0,65+1,2*2,2*0,65+1,2*2,2*0,68+0,7*2,2*1,1 46,490
schody; 2*(6,64*0,7)+(4,58*0,7)+2*(0,5*0,825*0,65)+2*(0,5*0,825*1,2) 14,028
= 60,518
vetěv B-2 –
0 –
= –

2 SP 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 76,516 173,91 13 307 – – 22-I 1
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  

  nakládání, množství 
    přes 100 m3, z hornin 
      tř. 1 až 4

Výkaz výměr: výkopy pro zákaldy opěrných stěn ( od skrývky terénu provedené v rámci SO 01 ) –
vetěv A-1 –
0,8*0,85*(40,25) 27,370
0,8*0,85*(2,0+6,9) 6,052
= 33,422
vetěv A-2 –
0 –
= –
vetěv B-1 –
cyklostezka ; 2*(6,42*0,70)+2*(17,0*0,9)+0,9*2,9*0,65+1,2*2,2*0,65+1,2*2,2*0,68+0,7*2,2*1,1 46,490
schody; 2*(6,64*0,7)+(4,58*0,7)+2*(0,5*0,825*0,65)+2*(0,5*0,825*1,2) 14,028
= 60,518
vetěv B-2 –
0 –
= –
odpočet zásypů od horního líce základů do úrovně pláně –
-17,424 - 17,424

3 SP 171111113 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných ručně m3 17,424 235,65 4 106 – – 22-I 1
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí 

  objemu do 30 m3 
  s uložením výkopku ve vrstvách 
  se zhutněním 
    jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Výkaz výměr: hutněné zásypy dutých prostor pod konstrukci komunikace jsou  provedené v rámci SO 01  –
vetěv A-1  ( vyrovnání od horního líce základu  do okryté pláně podél ztraceného bednění ) –
(40,25)*((0,25*0,55)+(0,15*0,45)) 8,251
(2,0+6,9)*((0,25*0,55)+(0,15*0,45)) 1,825
= 10,076
vetěv A-2 –
0 –
= –
vetěv B-1   ( vyrovnání od horního líce základu  do okryté pláně podél ztraceného bednění ) –
cyklostezka ; 4,810
schody; 6*(2,82*0,15) 2,538
= 7,348
vetěv B-2 –
0 –
= –

4 SP 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 115,840 25,65 2 972 – – 22-I 1
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Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  
  v hornině tř. 1 až 4 
    se zhutněním

Výkaz výměr: plocha hutnění –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
pod opěrnou stěnou ; 40,25*0,8 32,200
pod opěrnou stěnou ; 0,8*(2,0+6,9) 7,120
= 39,320
vetěv A-2 –
0 –
= –
vetěv B-1 –
pod opěrnou stěnou  rampy ( plocha CAD ) ; 61,22 61,220
pod opěrnou stěnou  schodů ( plocha CAD ) ;  15,3 15,300
= 76,520
vetěv B-2 –
0 –
= –

Pododdíl 0016: Přemístění výkopů 186 812 – – 4
1 SP 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 93,940 45,83 4 305 – – 22-I 1

Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
  z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
    přes 9 000 do 10 000 m

Výkaz výměr: výkopy pro zákaldy opěrných stěn ( od skrývky terénu provedené v rámci SO 01 ) –
vetěv A-1 –
0,8*0,85*(40,25) 27,370
0,8*0,85*(2,0+6,9) 6,052
= 33,422
vetěv A-2 –
0 –
= –
vetěv B-1 –
cyklostezka ; 2*(6,42*0,70)+2*(17,0*0,9)+0,9*2,9*0,65+1,2*2,2*0,65+1,2*2,2*0,68+0,7*2,2*1,1 46,490
schody; 2*(6,64*0,7)+(4,58*0,7)+2*(0,5*0,825*0,65)+2*(0,5*0,825*1,2) 14,028
= 60,518
vetěv B-2 –
0 –
= –

2 SP 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 76,516 300,00 22 955 – – 22-I 1

Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
    Příplatek k ceně 
      za každých dalších i započatých 1 000 m

Výkaz výměr: výkopy pro zákaldy opěrných stěn ( od skrývky terénu provedené v rámci SO 01 ) –
vetěv A-1 –
0,8*0,85*(40,25) 27,370
0,8*0,85*(2,0+6,9) 6,052
= 33,422
vetěv A-2 –
0 –
= –
vetěv B-1 –
cyklostezka ; 2*(6,42*0,70)+2*(17,0*0,9)+0,9*2,9*0,65+1,2*2,2*0,65+1,2*2,2*0,68+0,7*2,2*1,1 46,490
schody; 2*(6,64*0,7)+(4,58*0,7)+2*(0,5*0,825*0,65)+2*(0,5*0,825*1,2) 14,028
= 60,518
vetěv B-2 –
0 –
= –
odpočet zásypů od horního líce základů do úrovně pláně –
-17,424 - 17,424
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3 SP 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 765,160 23,48 17 965 – – 22-I 1

Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
    Příplatek k ceně 
      za každých dalších i započatých 1 000 m

Výkaz výměr: zbytek do celkových uvažovaných 20km –
76,516*10 765,160

–

4 SP 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 122,426 1 156,52 141 588 – – 22-I 1
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Výkaz výměr: zemina z výkopu opěrek –
76,516*1,6 122,426

–

Oddíl 002: Základy 363 350 2,656 – 5
Pododdíl 0027: Základy 363 350 2,656 – 5

1 SP 274311126 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25 m3 63,345 3 373,91 213 722 – – 22-I 1
Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého 

  pasy, prahy, věnce a ostruhy 
    ve výkopu nebo na hlavách pilot 
      C 16/20

Výkaz výměr: základ betonových opěrek –
vetěv A-1 –
0,8*0,5*(40,25) 16,100
0,8*0,5*(2,0+6,9) 3,560
= 19,660
vetěv A-2 –
0 –
= –
vetěv B-1 –
cyklostezka ; 2*(4,32*0,70)+2*(13,32*0,9)+0,6*2,9*0,41+1,2*2,2*0,51+1,2*2,2*0,61+0,7*2,2*0,5 34,464
schody; 2*(4,15*0,7)+(3,40*0,7)+2*(0,5*0,825*0,75)+2*(0,5*0,825*0,5) 9,221
= 43,685
vetěv B-2 –
0 –
= –

2 SP 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 29,810 918,60 27 384 0,001 0,043 – 22-I 1
Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého 

  pasy, prahy, věnce a ostruhy 
    ve výkopu nebo na hlavách pilot 
      C 16/20

Výkaz výměr: základ betonových opěrek –
vetěv A-1 –
0,8*0,5*(40,25) 16,100
0,8*0,5*(2,0+6,9) 3,560
= 19,660
vetěv A-2 –
0 –
= –
vetěv B-1 –
cyklostezka ; 3*0,5*0,9*3 4,050
schody; 4*0,25*0,7*3+0,2*(0,7+1,2*2)*3+0,4*(3,75+2*0,8) 6,100
= 10,150
vetěv B-2 –
0 –
= –

3 SP 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 29,810 52,83 1 575 0,000 0,001 – 22-I 1
Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého 

  pasy, prahy, věnce a ostruhy 
    ve výkopu nebo na hlavách pilot 
      C 16/20
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Výkaz výměr: základ betonových opěrek –
vetěv A-1 –
0,8*0,5*(40,25) 16,100
0,8*0,5*(2,0+6,9) 3,560
= 19,660
vetěv A-2 –
0 –
= –
vetěv B-1 –
cyklostezka ; 3*0,5*0,9*3 4,050
schody; 4*0,25*0,7*3+0,2*(0,7+1,2*2)*3+0,4*(3,75+2*0,8) 6,100
= 10,150
vetěv B-2 –
0 –
= –

4 SP 274361116 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 t 1,513 52 173,91 78 927 1,038 1,571 – 22-I 1
Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého 

  pasy, prahy, věnce a ostruhy 
    ve výkopu nebo na hlavách pilot 
      C 16/20

Výkaz výměr: výztuž dle tabulky výztuže –
10505 (R)  R10   ; (525,36+987,41)/1000 1,513

5 SP 274361411 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2 t 0,982 42 521,74 41 743 1,061 1,041 – 22-I 1
Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého 

  pasy, prahy, věnce a ostruhy 
    ve výkopu nebo na hlavách pilot 
      C 16/20

Výkaz výměr: výztuž dle tabulky výztuže –
KARY R8 100/100  KY49  ; 981,68/1000 0,982

Oddíl 003: Svislé konstrukce 545 077 224,928 – 8
Pododdíl 0031: Zdi podpěrné a volné 545 077 224,928 – 8

1 SP 311113144 Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 3,975 1 495,65 5 945 0,715 2,844 – 22-I 1

Plný popis: Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění  
  hladkých, včetně výplně z betonu 
    třídy C 16/20, tloušťky zdiva 
      přes 400 do 500 mm

Výkaz výměr: OPĚRNÁ STĚNA TVAROVKY 300MM –
vetěv A-1 –
0 –
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
rampa z CAD ; 0 –
schody z CAD ; 2*2,65*0,75 3,975
vetěv B-2 –
0 –

2 SP 311113145 Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 114,050 1 904,35 217 191 1,015 115,715 – 22-I 1

Plný popis: Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění  
  hladkých, včetně výplně z betonu 
    třídy C 16/20, tloušťky zdiva 
      přes 400 do 500 mm

Výkaz výměr: OPĚRNÁ STĚNA TVAROVKY 400MM –
vetěv A-1 –
1,25*(40,1+2,0+6,9) 61,250
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
rampa z CAD ; 15,75*2+2,9*0,5+2,9*1,0 35,850
schody z CAD ; 5,65*3 16,950
vetěv B-2 –
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0 –

3 SP 311113146 Nosná zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 53,640 2 339,13 125 471 1,209 64,827 – 22-I 1

Plný popis: Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění  
  hladkých, včetně výplně z betonu 
    třídy C 16/20, tloušťky zdiva 
      přes 400 do 500 mm

Výkaz výměr: OPĚRNÁ STĚNA TVAROVKY 500MM –
vetěv A-1 –
0 –
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
rampa z CAD ; 19,57*2+2,9*1,0*2+2,9*1,5*2 53,640
schody z CAD ; 0 –
vetěv B-2 –
0 –

4 SP 311321511 Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 15,620 3 113,04 48 626 2,502 39,079 – 22-I 1
Plný popis: Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 

  nosné 
    bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
      tř. C 16/20

Výkaz výměr: ukončení opěrných stěn věncem –
vetěv A-1 –
(0,4*0,3)*(40,1+2,0+6,9) 5,880
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
rampa z CAD ; 9,52*0,4*2 7,616
schody z CAD ; 1,77*0,4*3 2,124
vetěv B-2 –
0 –

5 SP 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,144 53 913,04 115 614 1,049 2,249 – 22-I 1
Plný popis: Výztuž nadzákladových zdí 

  nosných 
    svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých 
    z betonářské oceli 
      10 505 (R) nebo BSt 500

Výkaz výměr: DLE TABULKY VÝZTUŽE –
2144,46/1000 2,144

6 SP 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 40,730 432,17 17 602 0,003 0,112 – 22-I 1
Plný popis: Bednění nadzákladových zdí 

  nosných 
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 
    nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 
    oboustranné za každou stranu 
      zřízení

Výkaz výměr: ukončení opěrných stěn věncem –
vetěv A-1 –
(0,3)*(40,1+2,0+6,9+0,4*4) 15,180
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
rampa z CAD ; 9,52*2+0,4*0,3*4 19,520
schody z CAD ; 1,77*3+0,4*0,3*6 6,030
vetěv B-2 –
0 –

7 SP 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton m2 40,730 242,61 9 881 0,003 0,102 – 22-I 1
Plný popis: Bednění nadzákladových zdí 

  nosných 
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 
    nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 
    oboustranné za každou stranu 
      zřízení
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Výkaz výměr: ukončení opěrných stěn věncem –
vetěv A-1 –
(0,3)*(40,1+2,0+6,9+0,4*4) 15,180
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
rampa z CAD ; 9,52*2+0,4*0,3*4 19,520
schody z CAD ; 1,77*3+0,4*0,3*6 6,030
vetěv B-2 –
0 –

8 SP 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 40,730 116,52 4 746 – – 22-I 1
Plný popis: Bednění nadzákladových zdí 

  nosných 
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 
    nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 
    oboustranné za každou stranu 
      odstranění

Výkaz výměr: ukončení opěrných stěn věncem –
vetěv A-1 –
(0,3)*(40,1+2,0+6,9+0,4*4) 15,180
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
rampa z CAD ; 9,52*2+0,4*0,3*4 19,520
schody z CAD ; 1,77*3+0,4*0,3*6 6,030
vetěv B-2 –
0 –

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 81 419 18,834 – 1
Pododdíl 0043: Schodišťové konstrukce a rampy 81 419 18,834 – 1

1 SP 434313115 Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 20/25 m 44,800 1 817,39 81 419 0,420 18,834 – 22-I 1
Plný popis: Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 

Výkaz výměr: schody venkovní –
2*(3,2)*7 44,800

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 108 852 – – 1
Pododdíl 099.: Přesun hmot HSV 108 852 – – 1

1 SP 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m t 246,418 441,74 108 852 – – 22-I 1
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  

  dopravní vzdálenost do 200 m 
    jakékoliv délky objektu

Oddíl 711: Izolace proti vodě a vlhkosti 257 582 1,097 – 10
Pododdíl 711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 257 582 1,097 – 10

1 SP 711411053 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací m2 96,000 85,13 8 173 – – 22-I 1
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena  

  na ploše vodorovné V 
    trojnásobným nátěrem 
      krystalickou hydroizolací

Výkaz výměr: ošetření  monolitickéo betonu věnce - betonových bloků –
vetěv A-1 –
(0,15+0,25+0,25)*(40,2+9,2) 32,110
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
rampa ; (0,15+0,25+0,15+0,1)*(32)*2+4*(0,6+1,2+1,2+0,6) 56,000
schody ; (0,15+0,15)*7*3+2,65*0,3*2 7,890
vetěv B-2 –
0 –

2 SP 711412053 Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše krystalickou hydroizolací m2 266,520 107,83 28 738 – – 22-I 1
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Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena  
  na ploše svislé S 
    trojnásobným nátěrem 
      krystalickou hydroizolací

Výkaz výměr: ošetření  monolitickéo betonu věnce - betonových bloků –
vetěv A-1 –
(0,5+1,25+0,3)*(40,2+9,2) 101,270
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
rampa ; 44,82*2+4*(2*0,5+1,0*2+1,5*2+1,25*2) 123,640
schody ; (5,61)*6+2,65*0,75*4 41,610
vetěv B-2 –
0 –

3 H 24551050 stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby kg 725,040 100,00 72 504 0,001 0,725 – 22-I 1
Plný popis: Systém hydroizolační práškový bal. 5 kg

Výkaz výměr: 2,0 kg / m2 –
2*(96,0+266,52) 725,040

–

4 SP 711159111 Provedení těsnícího bentonitového pásu pro dilatační nebo styčné spáry m 25,400 115,73 2 940 0,000 0,006 – 22-I 1
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti bentonitovou rohoží doplňků bentonitovými těsnícími pásy pro dilatační a styčné spáry

Výkaz výměr: dilatace –
vetěv A-1 –
2*(2*1,25+0,3*2+0,4*2) 7,800
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
rampa ; 4+1,0*2+4,0+1,5*2+4*(0,3*2+0,4+0,15) 17,600
schody ; 0 –
vetěv B-2 –
0 –

5 SP 711161115 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 96,000 174,41 16 743 0,001 0,072 – 22-I 1
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní 

        
Výkaz výměr: ošetření  monolitickéo betonu věnce - betonových bloků –

vetěv A-1 –
(0,15+0,25+0,25)*(40,2+9,2) 32,110
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
rampa ; (0,15+0,25+0,15+0,1)*(32)*2+4*(0,6+1,2+1,2+0,6) 56,000
schody ; (0,15+0,15)*7*3+2,65*0,3*2 7,890
vetěv B-2 –
0 –

6 SP 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 266,520 203,15 54 143 0,001 0,213 – 22-I 1
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní 

        
Výkaz výměr: ošetření  monolitickéo betonu věnce - betonových bloků –

vetěv A-1 –
(0,5+1,25+0,3)*(40,2+9,2) 101,270
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
rampa ; 44,82*2+4*(2*0,5+1,0*2+1,5*2+1,25*2) 123,640
schody ; (5,61)*6+2,65*0,75*4 41,610
vetěv B-2 –
0 –

7 SP 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 311,400 107,74 33 549 0,000 0,050 – 22-I 1
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou

Výkaz výměr: ošetření  monolitickéo betonu věnce - betonových bloků –
vetěv A-1 –
2*(40,2+9,2) 98,800
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vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
rampa ; 2*(32)*2+4*(8) 160,000
schody ; (2)*7*3+2,65*4 52,600
vetěv B-2 –
0 –

8 SP 711161389 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií utěsnění spár tmelem elastickým m 311,400 125,58 39 105 0,000 0,031 – 22-I 1
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým

Výkaz výměr: ošetření  monolitickéo betonu věnce - betonových bloků –
vetěv A-1 –
2*(40,2+9,2) 98,800
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
rampa ; 2*(32)*2+4*(8) 160,000
schody ; (2)*7*3+2,65*4 52,600
vetěv B-2 –
0 –

9 SP 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 1,123 962,23 1 080 – – 22-I 1
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

         
10 SP 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 1,123 540,85 607 – – 22-I 1

Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 151 682 2,099 – 6
Pododdíl 7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 151 682 2,099 – 6

1 SP 766414223 Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z modřínu a tvrdého dřeva přes 1,50 m2 m2 101,800 300,08 30 548 – – 22-I 1
Plný popis: Montáž obložení stěn  plochy do 5 m2 panely obkladovými modřínovými nebo z tvrdých dřevin, plochy přes 1,50 m2

Výkaz výměr: pohledová část opěrky –
vetěv A-1 –
(1,0)*(40,2+9,2) 49,400
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
rampa ; 24,2*2 48,400
schody ; 2,0*2 4,000
vetěv B-2 –
0 –

2 H 61198125 terasový profil dřevěný tl 25mm modřín m2 111,980 596,80 66 830 0,014 1,540 – 22-I 1
Plný popis: Terasový profil MODŘÍN 25 x 143

Výkaz výměr: pohledová část opěrky –
vetěv A-1 –
(1,0)*(40,2+9,2) 49,400
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
rampa ; 24,2*2 48,400
schody ; 2,0*2 4,000
vetěv B-2 –
0 –

Ztratné:  10,0 % 10,180

3 SP 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 317,800 53,25 16 921 – – 22-I 1
Plný popis: Montáž obložení stěn  rošt podkladový

Výkaz výměr: pohledová část opěrky –
vetěv A-1 –
(2)*(40,2+9,2) 98,800
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
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rampa ; 32*3*2 192,000
schody ; 4,5*3*2 27,000
vetěv B-2 –
0 –

4 H 61198143 terasový hranol 45x65mm modřín m 349,580 99,20 34 678 0,002 0,559 – 22-I 1
Plný popis: Hranol terasový podkladní 45x70 mm

Výkaz výměr: pohledová část opěrky –
vetěv A-1 –
(2)*(40,2+9,2) 98,800
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
rampa ; 32*3*2 192,000
schody ; 4,5*3*2 27,000
vetěv B-2 –
0 –

Ztratné:  10,0 % 31,780

5 SP 998766101 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m t 2,099 757,76 1 591 – – 22-I 1
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

      
6 SP 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 2,099 530,51 1 114 – – 22-I 1

Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný 
      

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 437 860 7,479 – 5
Pododdíl 7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 437 860 7,479 – 5

1 SP 767163121 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině m 134,400 871,94 117 189 0,000 0,054 – 22-I 1
Plný popis: Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu

Výkaz výměr: pohledová část opěrky –
vetěv A-1 –
(1)*(40,2+9,2) 49,400
na stávající obrubník k parc.č. 768/11; (1)*(21) 21,000
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
rampa ; 32*2 64,000
vetěv B-2 –
0 –

2 SP 767163221 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti m 14,000 1 289,79 18 057 0,000 0,006 – 22-I 1
Plný popis: Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu

Výkaz výměr: pohledová část opěrky –
vetěv A-1 –
0 –
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
rampa ; 0 –
schody ; 7,0*2 14,000
vetěv B-2 –
0 –

3 H 55342281 zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, hranatý sloupek m 148,400 1 968,80 292 170 0,050 7,420 – 22-I 1
Plný popis: ---

Výkaz výměr: pohledová část opěrky –
vetěv A-1 –
(1)*(40,2+9,2) 49,400
na stávající obrubník k parc.č. 768/11; (1)*(21) 21,000
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
rampa ; 32*2 64,000
schody ; 7,0*2 14,000
vetěv B-2 –
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0 –

4 SP 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 6,421 1 117,99 7 179 – – 22-I 1
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

       
5 SP 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 6,421 508,55 3 265 – – 22-I 1

Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
       

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 102 694 – – 3
Pododdíl VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 102 694 – – 3

1 ON 04 Mimostaveništní doprava % 2,000 22 820,85 45 642 – – 22-I 1
Plný popis: ---

2 ON 07 Zařízení staveniště % 1,000 22 820,85 22 821 – – 22-I 1
Plný popis: ---

3 ON 17 Kompletační činnost % 1,500 22 820,85 34 231 – – 22-I 1
Plný popis: ---

Objekt SO 03: INŽENÝRSKÉ OBJEKTY  - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 541 655 5,494 3,467 57
Oddíl 021: Silnoproud 300 768 0,899 0,560 21
Pododdíl 021.: Silnoproud 300 768 0,899 0,560 21

1 MP 210100.R01 Demontáž výložníku osvětlení včetně svítidla venkovního výložníkového včetně odpojení  , včetně ekologického 
poplatku

kus 1,000 504,00 504 – 0,060 0,060 22-I 1

Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  
  v rozváděči nebo na přístroji 
    průřezu žíly 
      do 50 mm2

Výkaz výměr: překládaný sloup VO –
1 1,000

–

2 MP 210100.R02 Demontáž ocelového sloupu osvětlení včetně vystrojení a  svítidla venkovního výložníkového včetně odpojení  , 
včetně ekologického poplatku

kus 1,000 2 320,00 2 320 – 0,500 0,500 22-I 1

Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  
  v rozváděči nebo na přístroji 
    průřezu žíly 
      do 50 mm2

Výkaz výměr: překládaný sloup VO –
1 1,000

–

3 MP 210100005 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 35 mm2 kus 88,000 76,05 6 692 – – 22-I 1
Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  

  v rozváděči nebo na přístroji 
    průřezu žíly 
      do 50 mm2

Výkaz výměr: počet sloupů –
11*4*2 88,000

4 MP 210810452 Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 4x16 mm2 uložených volně m 294,000 33,12 9 737 – – 22-I 1
Plný popis: ---

Výkaz výměr: délka kabelového pole –
224 224,000
zatažení do sloupů VO –
50+10 60,000
propojovací –
5+5 10,000

5 H 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 246,400 113,60 27 991 0,001 0,158 – 22-I 1
Plný popis: Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2

Výkaz výměr: délka kabelového pole –
224 224,000

–
Ztratné:  10,0 % 22,400

6 H 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 55,000 14,46 795 0,000 0,007 – 22-I 1
Plný popis: Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2
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Výkaz výměr: délka kabelového pole –
50 50,000

–
Ztratné:  10,0 % 5,000

7 H 34141041 vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x1,5mm2 m 5,500 4,51 25 0,000 0,000 – 22-I 1
Plný popis: Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2

Výkaz výměr: délka kabelového pole –
5 5,000

–
Ztratné:  10,0 % 0,500

8 H 34141045 vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x10mm2 m 5,500 27,49 151 0,000 0,001 – 22-I 1
Plný popis: Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2

Výkaz výměr: délka kabelového pole –
5 5,000

–
Ztratné:  10,0 % 0,500

9 MP 210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě m 170,000 50,30 8 551 – – 22-I 1

Plný popis: Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek  
  v zemi s izolací spojů 
    vodičů FeZn 
    páskou průřezu do 120 mm2 
      v městské zástavbě

Výkaz výměr: délka kabelového pole –
170 170,000

–

10 H 35441073 drát D 10mm FeZn kg 105,400 41,52 4 376 0,001 0,105 – 22-I 1
Plný popis: Drát průměr 10 mm FeZn

Výkaz výměr: 0,62kg / 1m –
(170)*0,62 105,400

11 MP 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 17,000 126,40 2 149 – – 22-I 1
Plný popis: Montáž hromosvodného vedení  

  svorek 
    se 3 a vícešrouby

Výkaz výměr: nasvorkování trasy ke sloupům –
10+7 17,000

–

12 H 35442039 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku kus 17,000 44,56 758 0,000 0,004 – 22-I 1
Plný popis: Svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku

Výkaz výměr: nasvorkování trasy ke sloupům –
10+7 17,000

–

13 MP 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 11,000 2 240,00 24 640 – – 22-I 1
Plný popis: Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací  

  ocelových 
    samostatně stojících, délky 
      do 12 m

Výkaz výměr: počet sloupů VO –
11 11,000

–

14 H 31674065 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m kus 10,000 4 448,00 44 480 0,052 0,520 – 22-I 1
Plný popis: Stožár osvětlovací K 8 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční

Výkaz výměr: počet sloupů VO –
10 10,000
1 ks překládaný –

15 MP 210204201 Dodávka a montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 11,000 491,20 5 403 – – 22-I 1
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Plný popis: Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení  
  1 okruh

Výkaz výměr: počet sloupů VO –
11 11,000

–

16 H 34848128 svítidlo venkovní  LED včetně elektronického předřadníku refereční výrobek " svítidlo Ampera Mini / 5119 / 8 
LEDs / 350mA / WW 730 / 404562"

kus 12,000 7 120,00 85 440 0,005 0,056 – 22-I 1

Plný popis: Svítidlo venkovní výložníkové 1x36W

Výkaz výměr: počet sloupů VO –
nové ; 10 10,000
stávající vyměnit ; 1 1,000
přesouvané vyměnit ; 1 1,000

17 H 34848129 elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 kus 10,000 5 840,00 58 400 0,005 0,047 – 22-I 1
Plný popis: Svítidlo venkovní výložníkové 1x36W

Výkaz výměr: počet sloupů VO –
nové ; 10 10,000

18 H 28615738 manžeta těsnící stožárová - ochrana přechod země / vzduch manžeta OMP 133 kus 9,000 1 056,00 9 504 0,000 0,000 – 22-I 1
Plný popis: Manžeta těsnící gumová HTGM F 50/50

19 H 28615739 příruba tvarová PS 240 kus 1,000 2 560,00 2 560 0,000 0,000 – 22-I 1
Plný popis: Manžeta těsnící gumová HTGM F 50/50

20 H 28615749 kabelové koncovka  rozdělovací SEH4 35-12/6-35 kus 22,000 220,00 4 840 0,000 0,000 – 22-I 1
Plný popis: Manžeta těsnící gumová HTGM F 50/50

21 H 28615740 ochrana přechod země / vzduch - vodič 10FeZn kus 11,000 132,00 1 452 0,000 0,000 – 22-I 1
Plný popis: Manžeta těsnící gumová HTGM F 50/50

Oddíl 046: Zemní práce při externích montážích 179 609 4,595 2,907 22
Pododdíl 046.: Zemní práce při externích montážích 179 609 4,595 2,907 22

1 MP 460061131 Pojízdný ocelový plech přes výkop šířky do 1 m u elektromontážních prací zřízení m2 23,000 413,76 9 517 0,001 0,015 – 22-I 1
Plný popis: Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně  

  zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy 
    bez zarovnání rýh 
    šířky 35 cm, hloubky 
    40 cm, v hornině 
      třídy 3

Výkaz výměr: přejezd toužimská –
6,5*2,0 13,000
přejezd cyklostezka –
5,0*2,0 10,000

2 MP 460061132 Pojízdný ocelový plech přes výkop šířky do 1 m u elektromontážních prací odstranění m2 23,000 197,40 4 540 – – 22-I 1
Plný popis: Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně  

  zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy 
    bez zarovnání rýh 
    šířky 35 cm, hloubky 
    40 cm, v hornině 
      třídy 3

Výkaz výměr: přejezd toužimská –
6,5*2,0 13,000
přejezd cyklostezka –
5,0*2,0 10,000

3 MP 460061141 Ocelové mobuilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací zřízení m 8,000 65,46 524 0,000 0,001 – 22-I 1

Plný popis: Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně  
  zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy 
    bez zarovnání rýh 
    šířky 35 cm, hloubky 
    40 cm, v hornině 
      třídy 3

Výkaz výměr: přejezd toužimská –
2,0*2 4,000
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přejezd cyklostezka –
2,0*2 4,000

4 MP 460061142 Ocelové mobuilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací 
odstranění

m 8,000 41,50 332 – – 22-I 1

Plný popis: Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně  
  zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy 
    bez zarovnání rýh 
    šířky 35 cm, hloubky 
    40 cm, v hornině 
      třídy 3

Výkaz výměr: přejezd toužimská –
2,0*2 4,000
přejezd cyklostezka –
2,0*2 4,000

5 MP 460181323 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4 v omezeném 
prostoru

m 9,000 345,81 3 112 – – 22-I 1

Plný popis: Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně  
  zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy 
    bez zarovnání rýh 
    šířky 35 cm, hloubky 
    40 cm, v hornině 
      třídy 3

Výkaz výměr: toužimská + cyklostezka –
9 9,000

6 MP 460181173 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4 v omezeném prostoru m 167,000 161,55 26 979 – – 22-I 1

Plný popis: Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně  
  zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy 
    bez zarovnání rýh 
    šířky 35 cm, hloubky 
    40 cm, v hornině 
      třídy 3

Výkaz výměr: délka kabelového pole –
167 167,000

7 MP 460611112 Vrty nepažené pro stožáry průměru přes do 55 cm hl do 2 m v hornině tř. vrtatelnosti II m 15,000 1 122,87 16 843 0,000 0,000 – 22-I 1
Plný popis: Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně  

  zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy 
    bez zarovnání rýh 
    šířky 35 cm, hloubky 
    40 cm, v hornině 
      třídy 3

Výkaz výměr: jáma stožáry –
10*1,5 15,000

8 MP 460661512 Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm m 185,000 101,81 18 834 – – 22-I 1
Plný popis: Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu  

  z písku nebo štěrkopísku 
    tloušťky 10 cm nad kabel 
    zakryté cihlami, na šířku lože 
      přes 15 do 30 cm

Výkaz výměr: délka kabelového pole –
176 176,000
sloupy VO –
9 9,000

–

9 SP 162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m m3 54,680 121,89 6 665 – – 22-I 1

Plný popis: Přehození neulehlého výkopku  
  z horniny tř. 1 až 4

Výkaz výměr: 176*0,35*0,8 49,280
9*0,5*1,2 5,400

10 MP 460431163 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 4 m 167,000 62,58 10 450 – – 22-I 1
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Plný popis: Zásyp kabelových rýh strojně  
  s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu 
    v zástavbě

Výkaz výměr: délka kabelového pole –
167 167,000

11 MP 460431283 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4 m 9,000 119,43 1 075 – – 22-I 1
Plný popis: Zásyp kabelových rýh strojně  

  s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu 
    v zástavbě

Výkaz výměr: toužimská + cyklostezka –
9 9,000

12 MP 460641113 Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 4,536 2 416,00 10 959 – – 22-I 1
Plný popis: Základové konstrukce  

  základ bez bednění do rostlé zeminy 
    z monolitického betonu 
      tř. C 16/20

Výkaz výměr: počet sloupů VO –
9*0,6*0,6*1,4 4,536

–

13 SP 388995214.R02 Pouzdro pro vetknutí stožáru s připravenými otvory - PVC potrubí pr. 250mm kus 10,000 1 520,00 15 200 0,001 0,011 – 22-I 1
Plný popis: Chránička kabelů v římse z trub HDPE  

  přes DN 140 do DN 160

Výkaz výměr: počet sloupů VO –
10 10,000

–

14 SP 167111102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně m3 14,930 366,66 5 474 – – 22-I 1
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  

  nakládání, množství 
    přes 100 m3, z hornin 
      tř. 1 až 4

Výkaz výměr: 14,93 14,930
–

15 SP 162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m m3 14,930 121,89 1 820 – – 22-I 1

Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
    Příplatek k ceně 
      za každých dalších i započatých 1 000 m

Výkaz výměr: 14,93 14,930

16 SP 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 14,930 277,99 4 150 – – 22-I 1

Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
    Příplatek k ceně 
      za každých dalších i započatých 1 000 m

Výkaz výměr: 14,93 14,930

17 SP 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 149,300 21,79 3 253 – – 22-I 1

Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
    Příplatek k ceně 
      za každých dalších i započatých 1 000 m

Výkaz výměr: skládka 20km –
14,93*10 149,300

18 SP 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 23,888 1 064,00 25 417 – – 22-I 1
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Vytvořeno systémem euroCALC 4 31/43 21.4.2022



Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Cen. soustava Počet

Výkaz výměr: 14,93*1,6 23,888
–

19 MP 460742132 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm m 14,000 272,67 3 817 0,226 3,159 – 22-I 1
Plný popis: Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

  plastových 
    tuhých,vnitřního průměru 
      přes 133 do 172 mm

Výkaz výměr: chránička –
14 14,000

20 H 34571098 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE m 14,700 382,40 5 621 0,001 0,011 – 22-I 1
Plný popis: ---

Výkaz výměr: chránička –
14 14,000

–
Ztratné:  5,0 % 0,700

21 MP 468011143 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 10 do 15 cm m2 9,200 261,87 2 409 – 0,316 2,907 22-I 1
Plný popis: Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

  plastových 
    tuhých,vnitřního průměru 
      přes 133 do 172 mm

Výkaz výměr: toužimská –
6,5*0,8 5,200
cyklostezka –
5,0*0,8 4,000

22 MP 460921122 Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm m2 9,200 284,57 2 618 0,152 1,398 – 22-I 1
Plný popis: Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

  plastových 
    tuhých,vnitřního průměru 
      přes 133 do 172 mm

Výkaz výměr: toužimská –
6,5*0,8 5,200
cyklostezka –
5,0*0,8 4,000

Oddíl 058: Revize vyhrazených technických zařízení 16 000 – – 2
Pododdíl 058.: Revize vyhrazených technických zařízení 16 000 – – 2

1 MP 580103.R01 Revize  elektroinstalace a zemnění  veřejného osvětlení kus 1,000 6 400,00 6 400 – – 22-I 1
Plný popis: Elektrická instalace  

  kontrola stavu 
    elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků bez připojených spotřebičů 
    v prostoru 
    bezpečném 
      přes 10 vývodů

2 MP 580103.R02 Dokumentace skutečného provedení  veřejného osvětlení kus 1,000 9 600,00 9 600 – – 22-I 1
Plný popis: Elektrická instalace  

  kontrola stavu 
    elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků bez připojených spotřebičů 
    v prostoru 
    bezpečném 
      přes 10 vývodů

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 4 193 – – 5
Pododdíl 0997: Doprava suti a vybouraných hmot 4 193 – – 5

1 SP 997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 3,467 147,20 510 – – 22-I 1
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

2 SP 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 3,467 451,88 1 567 – – 22-I 1
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

3 SP 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 3,476 42,63 148 – – 22-I 1
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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Výkaz výměr: asfalt –
3,476 3,476

4 SP 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 52,140 11,60 605 – – 22-I 1
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Výkaz výměr: odvoz do 15 km –
asfalt –
3,476*15 52,140

5 SP 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 3,476 392,00 1 363 – – 22-I 1

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Výkaz výměr: asfalt –
3,476 3,476

Oddíl V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 600 – – 2
Pododdíl V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 600 – – 2

1 ON 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 2 800,00 2 800 – – 22-I 1
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce  

  geodetické práce 
    při provádění stavby

2 ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 2 800,00 2 800 – – 22-I 1
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce  

  geodetické práce 
    po výstavbě

Oddíl V03: Zařízení staveniště 12 160 – – 2
Pododdíl V03.: Zařízení staveniště 12 160 – – 2

1 ON 034503_R.03 Montážní plošina  pronájem - osazování  svítidel včetně přistavení a odvozu hod 16,000 360,00 5 760 – – 22-I 1
Plný popis: Zařízení staveniště  

  zabezpečení staveniště 
    informační tabule

2 ON 034503_R.04 Montážní prostředek pronájem - pro  montáž sloupu VO včetně přistavení a odvozu hod 16,000 400,00 6 400 – – 22-I 1
Plný popis: Zařízení staveniště  

  zabezpečení staveniště 
    informační tabule

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 23 325 – – 3
Pododdíl VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 23 325 – – 3

1 ON 04 Mimostaveništní doprava % 2,000 5 183,30 10 367 – – 22-I 1
Plný popis: ---

2 ON 07 Zařízení staveniště % 1,000 5 183,30 5 183 – – 22-I 1
Plný popis: ---

3 ON 17 Kompletační činnost % 1,500 5 183,30 7 775 – – 22-I 1
Plný popis: ---

Objekt SO 04: MOBILÁŘ 1 173 533 186,141 – 37
Oddíl 001: Zemní práce 131 631 – – 6
Pododdíl 001.: Zemní práce 47 642 – – 2

1 SP 132353101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 34,443 1 264,00 43 536 – – 22-I 1

Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
    v hornině tř. 3 
      do 100 m3

Výkaz výměr: základ betonových kvádrů –
vetěv A-1 –
(0,9-0,24)*(5,0*0,6)*4+(0,15)*((5,0+3,7)*0,6)*1 8,703
vetěv A-2 –
(0,9-0,24)*(5,0*0,6)*7 13,860
vetěv B-1 –
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(0,9-0,24)*(5,0*0,6)*6 11,880
vetěv B-2 –
0 –

2 SP 131312501 Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 ručně

m3 3,110 1 320,00 4 106 – – 22-I 1

Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím  
  s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti 
    v horninách soudržných 
    tř. 3, plocha výkopu 
      do 4 m2

Výkaz výměr: základ laviček –
6*(0,3*0,6*0,8)*4*0,9 3,110

–

Pododdíl 0016: Přemístění výkopů 83 990 – – 4
1 SP 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 37,553 42,16 1 583 – – 22-I 1

Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
  z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
    přes 9 000 do 10 000 m

Výkaz výměr: 34,443+3,11 37,553

2 SP 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 37,553 276,00 10 365 – – 22-I 1

Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
    Příplatek k ceně 
      za každých dalších i započatých 1 000 m

Výkaz výměr: 34,443+3,11 37,553

3 SP 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 375,530 21,60 8 111 – – 22-I 1

Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
    Příplatek k ceně 
      za každých dalších i započatých 1 000 m

Výkaz výměr: zbytek do celkových uvažovaných 20km –
37,553*10 375,530

–

4 SP 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 60,085 1 064,00 63 930 – – 22-I 1
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Výkaz výměr: zemina z výkopu –
37,553*1,6 60,085

–

Oddíl 002: Základy 92 643 73,197 – 1
Pododdíl 0027: Základy 92 643 73,197 – 1

1 SP 274311125 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20 m3 31,383 2 952,00 92 643 2,332 73,197 – 22-I 1
Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého 

  pasy, prahy, věnce a ostruhy 
    ve výkopu nebo na hlavách pilot 
      C 16/20

Výkaz výměr: základ betonových kvádrů –
vetěv A-1 –
(0,6)*(5,0*0,6)*4+(0,15)*((5,0+3,7)*0,6)*1 7,983
vetěv A-2 –
(0,6)*(5,0*0,6)*7 12,600
vetěv B-1 –
(0,6)*(5,0*0,6)*6 10,800
vetěv B-2 –
0 –

Vytvořeno systémem euroCALC 4 34/43 21.4.2022



Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Cen. soustava Počet

Oddíl 003: Svislé konstrukce 399 108 109,507 – 6
Pododdíl 0031: Zdi podpěrné a volné 399 108 109,507 – 6

1 SP 311113143 Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 156,750 1 112,00 174 306 0,546 85,593 – 22-I 1

Plný popis: Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění  
  hladkých, včetně výplně z betonu 
    třídy C 16/20, tloušťky zdiva 
      přes 400 do 500 mm

Výkaz výměr: sokl z betonových kvádrů –
vetěv A-1 –
(0,75)*(5,0+5,0+0,6+0,6)*4+(0,75)*(5,0+3,7+5,0+3,7+0,6+0,6)*1 47,550
vetěv A-2 –
(0,75)*(5,0+5,0+0,6+0,6)*7 58,800
vetěv B-1 –
(0,75)*(5,0+5,0+0,6+0,6)*6 50,400
vetěv B-2 –
(0,75)*(5,0+5,0+0,6+0,6)*0 –

2 SP 311321511 Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 8,433 2 864,00 24 152 2,502 21,098 – 22-I 1
Plný popis: Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 

  nosné 
    bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
      tř. C 16/20

Výkaz výměr: betonové kvádry - ukončení ztraceného bednění věncem výšky 150  –
vetěv A-1 –
(0,15)*(5,0*0,6)*4+(0,15)*((5,0+3,7)*0,6)*1 2,583
vetěv A-2 –
(0,15)*(5,0*0,6)*7 3,150
vetěv B-1 –
(0,15)*(5,0*0,6)*6 2,700
vetěv B-2 –
0 –

3 SP 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,515 70 000,00 176 048 1,049 2,638 – 22-I 1
Plný popis: Výztuž nadzákladových zdí 

  nosných 
    svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých 
    z betonářské oceli 
      10 505 (R) nebo BSt 500

Výkaz výměr: výztuž krčků nadezdívky - do ložných spar - stupeň vyztužení 0,5% –
7,8*0,005*(156,75*0,25) 1,528
výztuž ukončujícího věnce  1,5% –
7,8*0,015*8,433 0,987

–

4 SP 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 33,810 397,25 13 431 0,003 0,093 – 22-I 1
Plný popis: Bednění nadzákladových zdí 

  nosných 
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 
    nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 
    oboustranné za každou stranu 
      zřízení

Výkaz výměr: betonové kvádry - ukončení ztraceného bednění věncem výšky 150mm - bednění –
(0,15)*(5,0+5,0+5,0+5,0+2,4+10,5+2,4+5+5+5+5+5+5+2,4+9+5+5+9+2+5)*2 30,810
čela kvádrů –
0,15*(0,5*2*20) 3,000

–

5 SP 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton m2 33,810 223,10 7 543 0,003 0,085 – 22-I 1
Plný popis: Bednění nadzákladových zdí 

  nosných 
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 
    nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 
    oboustranné za každou stranu 
      zřízení

Výkaz výměr: betonové kvádry - ukončení ztraceného bednění věncem výšky 150mm - bednění –
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(0,15)*(5,0+5,0+5,0+5,0+2,4+10,5+2,4+5+5+5+5+5+5+2,4+9+5+5+9+2+5)*2 30,810
čela kvádrů –
0,15*(0,5*2*20) 3,000

–

6 SP 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 33,810 107,31 3 628 – – 22-I 1
Plný popis: Bednění nadzákladových zdí 

  nosných 
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 
    nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 
    oboustranné za každou stranu 
      odstranění

Výkaz výměr: betonové kvádry - ukončení ztraceného bednění věncem výšky 150mm - bednění –
(0,15)*(5,0+5,0+5,0+5,0+2,4+10,5+2,4+5+5+5+5+5+5+2,4+9+5+5+9+2+5)*2 30,810
čela kvádrů –
0,15*(0,5*2*20) 3,000

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 292 865 1,321 – 7
Pododdíl 0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 292 865 1,321 – 7

1 SP 936174311 Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad kus 11,000 448,00 4 928 0,001 0,009 – 22-I 1
Plný popis: Montáž stojanu na kola  

  přichyceného kotevními šrouby 
    5 kol

Výkaz výměr: vetěv A-1 –
3 kola; 3 3,000
vetěv A-2 –
1 kolo ; 3*2 6,000
vetěv B-1 –
3 kola ; 2 2,000
vetěv B-2 –
0 –

2 H 74910155 stojan na 1 kolo jednostranný, vymývaný beton 730x360mm kus 6,000 1 840,00 11 040 – – 22-I 1
Plný popis: ---

Výkaz výměr: vetěv A-1 –
0 –
vetěv A-2 –
1 kolo ; 3*2 6,000
vetěv B-1 –
0 –
vetěv B-2 –
0 –

3 H 74910158 stojan na kola na 3 kola jednostranný, vymývaný beton 910x510x290mm kus 5,000 3 600,00 18 000 – – 22-I 1
Plný popis: ---

Výkaz výměr: vetěv A-1 –
3 kola; 3 3,000
vetěv A-2 –
0 –
vetěv B-1 –
3 kola ; 2 2,000
vetěv B-2 –
0 –

4 SP 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 13,000 184,40 2 397 0,073 0,947 – 22-I 1
Plný popis: Montáž odpadkového koše  

  do betonové patky

Výkaz výměr: vetěv A-1 –
4 4,000
vetěv A-2 –
3 3,000
vetěv B-1 –
3 3,000
vetěv B-2 –
3 3,000
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5 H 74910133 koš odpadkový litina,ocel  v 1005mm D 470mm obsah 50L kus 13,000 12 500,00 162 500 0,015 0,189 – 22-I 1
Plný popis: Koš odpadkový (litina,ocel),  výška 100,5 cm, průměr 47 cm, obsah 50 l

Výkaz výměr: referenční výrobek  NANUK –
vetěv A-1 –
4 4,000
vetěv A-2 –
3 3,000
vetěv B-1 –
3 3,000
vetěv B-2 –
3 3,000

6 SP 936001002 Montáž prvků městské a zahradní architektury hm přes 0,1 do 1,5 t kus 1,000 4 000,00 4 000 – – 22-I 1
Plný popis: Montáž prvků městské a zahradní architektury  

  hmotnosti 
    přes 0,1 do 1,5 t

Výkaz výměr: montáž uměleckého díla - dodá zadavatel –
1 1,000

7 H 74910278-X01 umělecké dílo - vysoutěží a zadá UMČ18 kus 1,000 90 000,00 90 000 0,176 0,176 – 22-I 1
Plný popis: Květináč betonový 120 x 40 x 40 cm

Výkaz výměr: umělecké dílo - zadá a vysoutěží  UMČ , předpokládaná hodnota 100 000 Kč –
1 1,000

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 31 799 – – 1
Pododdíl 099.: Přesun hmot HSV 31 799 – – 1

1 SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 184,025 172,80 31 799 – – 22-I 1
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  

  dopravní vzdálenost do 200 m 
    jakékoliv délky objektu

Oddíl 711: Izolace proti vodě a vlhkosti 25 504 0,193 – 5
Pododdíl 711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 25 504 0,193 – 5

1 SP 711411053 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací m2 56,220 78,32 4 403 – – 22-I 1
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena  

  na ploše vodorovné V 
    trojnásobným nátěrem 
      krystalickou hydroizolací

Výkaz výměr: ošetření  monolitickéo betonu věnce - betonových bloků –
vetěv A-1 –
(1)*(5,0*0,6)*4+(1)*((5,0+3,7)*0,6)*1 17,220
vetěv A-2 –
(1)*(5,0*0,6)*7 21,000
vetěv B-1 –
(1)*(5,0*0,6)*6 18,000
vetěv B-2 –
0 –

2 SP 711412053 Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše krystalickou hydroizolací m2 31,350 99,20 3 110 – – 22-I 1
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena  

  na ploše svislé S 
    trojnásobným nátěrem 
      krystalickou hydroizolací

Výkaz výměr: ošetření  monolitickéo betonu věnce - betonových bloků –
sokl z betonových kvádrů –
vetěv A-1 –
(0,15)*(5,0+5,0+0,6+0,6)*4+(0,15)*(5,0+3,7+5,0+3,7+0,6+0,6)*1 9,510
vetěv A-2 –
(0,15)*(5,0+5,0+0,6+0,6)*7 11,760
vetěv B-1 –
(0,15)*(5,0+5,0+0,6+0,6)*6 10,080
vetěv B-2 –
(0,15)*(5,0+5,0+0,6+0,6)*0 –

3 H 24551050 stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby kg 192,654 92,00 17 724 0,001 0,193 – 22-I 1
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Plný popis: Systém hydroizolační práškový bal. 5 kg

Výkaz výměr: 2,0 kg / m2 –
2*(56,22+31,35)*1,1 192,654

–

4 SP 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,193 885,25 171 – – 22-I 1
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

         
5 SP 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,193 497,58 96 – – 22-I 1

Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Oddíl 762: Konstrukce tesařské 149 448 1,924 – 8
Pododdíl 7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 149 448 1,924 – 8

1 SP 762951002 Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osové vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm m2 66,920 129,60 8 673 – – 22-I 1
Plný popis: Montáž terasy  

  podkladního roštu 
    z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr 
      přes 300 do 420 mm

Výkaz výměr: sedací plocha betonových kvádrů –
vetěv A-1 –
(1)*(5,1*0,7)*4+(1)*((5,1+3,8)*0,7)*1 20,510
vetěv A-2 –
(1)*(5,1*0,7)*7 24,990
vetěv B-1 –
(1)*(5,1*0,7)*6 21,420
vetěv B-2 –
0 –

2 H 61198143 terasový hranol 45x65mm modřín m 184,030 99,20 18 256 0,002 0,294 – 22-I 1
Plný popis: Hranol terasový podkladní 45x70 mm

Výkaz výměr: sedací plocha betonových kvádrů –
vetěv A-1 –
((1)*(5,1*0,7)*4+(1)*((5,1+3,8)*0,7)*1)/0,4*1,1 56,403
vetěv A-2 –
(1)*(5,1*0,7)*7/0,4*1,1 68,723
vetěv B-1 –
(1)*(5,1*0,7)*6/0,4*1,1 58,905
vetěv B-2 –
0 –

3 SP 762952012 Montáž teras z prken š do 120 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy m2 99,380 356,00 35 379 0,000 0,038 – 22-I 1

Plný popis: Montáž terasy  
  nášlapné vrstvy 
    z prken 
    z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, omytím a kartáčováním, bez povrchové 
    úpravy, spojovaných 
    šroubováním, šířky 
      přes 90 do 120 mm

Výkaz výměr: sedací plocha betonových kvádrů –
vetěv A-1 –
(1)*(5,1*0,7)*4+(1)*((5,1+3,8)*0,7)*1 20,510
vetěv A-2 –
(1)*(5,1*0,7)*7 24,990
vetěv B-1 –
(1)*(5,1*0,7)*6 21,420
vetěv B-2 –
0 –
čela laviček –
vetěv A-1 –
(0,15)*(5,1+5,1+0,7+0,7)*4+(0,15)*(5,1+3,8+5,1+3,8+0,7+0,7)*1 9,840
vetěv A-2 –
(0,15)*(5,1+5,1+0,7+0,7)*7 12,180
vetěv B-1 –
(0,15)*(5,1+5,1+0,7+0,7)*6 10,440
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vetěv B-2 –
(0,15)*(5,1+5,1+0,7+0,7)*0 –

4 H 61198125 terasový profil dřevěný tl 25mm modřín m2 109,318 596,80 65 241 0,014 1,503 – 22-I 1
Plný popis: Terasový profil MODŘÍN 25 x 143

Výkaz výměr: sedací plocha betonových kvádrů –
vetěv A-1 –
(1)*(5,1*0,7)*4+(1)*((5,1+3,8)*0,7)*1 20,510
vetěv A-2 –
(1)*(5,1*0,7)*7 24,990
vetěv B-1 –
(1)*(5,1*0,7)*6 21,420
vetěv B-2 –
0 –
čela laviček –
vetěv A-1 –
(0,15)*(5,1+5,1+0,7+0,7)*4+(0,15)*(5,1+3,8+5,1+3,8+0,7+0,7)*1 9,840
vetěv A-2 –
(0,15)*(5,1+5,1+0,7+0,7)*7 12,180
vetěv B-1 –
(0,15)*(5,1+5,1+0,7+0,7)*6 10,440
vetěv B-2 –
(0,15)*(5,1+5,1+0,7+0,7)*0 –

Ztratné:  10,0 % 9,938

5 SP 762952102 Čelní kryt dl 140 mm terasy m 32,460 246,40 7 998 0,002 0,070 – 22-I 1
Plný popis: Montáž terasy  

  nášlapné vrstvy 
    z prken 
    z dřevoplastu, bez povrchové úpravy, spojovaných 
    čelní kryt délky 140 mm připevněný 
      lepením

Výkaz výměr: pouze montáž , materiál je započítán v terasovém profilu –
čela laviček –
vetěv A-1 –
(0,15)*(5,1+5,1+0,7+0,7)*4+(0,15)*(5,1+3,8+5,1+3,8+0,7+0,7)*1 9,840
vetěv A-2 –
(0,15)*(5,1+5,1+0,7+0,7)*7 12,180
vetěv B-1 –
(0,15)*(5,1+5,1+0,7+0,7)*6 10,440
vetěv B-2 –
(0,15)*(5,1+5,1+0,7+0,7)*0 –

–

6 SP 762953002 Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním m2 99,380 102,21 10 157 0,000 0,019 – 22-I 1
Plný popis: Montáž terasy  

  nátěr dřevěných teras 
    olejem, včetně očištění 
      dvojnásobně

Výkaz výměr: sedací plocha betonových kvádrů –
vetěv A-1 –
(1)*(5,1*0,7)*4+(1)*((5,1+3,8)*0,7)*1 20,510
vetěv A-2 –
(1)*(5,1*0,7)*7 24,990
vetěv B-1 –
(1)*(5,1*0,7)*6 21,420
vetěv B-2 –
0 –
čela laviček –
vetěv A-1 –
(0,15)*(5,1+5,1+0,7+0,7)*4+(0,15)*(5,1+3,8+5,1+3,8+0,7+0,7)*1 9,840
vetěv A-2 –
(0,15)*(5,1+5,1+0,7+0,7)*7 12,180
vetěv B-1 –
(0,15)*(5,1+5,1+0,7+0,7)*6 10,440
vetěv B-2 –
(0,15)*(5,1+5,1+0,7+0,7)*0 –
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7 SP 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 1,924 1 371,21 2 638 – – 22-I 1
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

      
8 SP 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 1,924 574,41 1 105 – – 22-I 1

Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
      

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 50 535 – – 3
Pododdíl VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 50 535 – – 3

1 ON 04 Mimostaveništní doprava % 2,000 11 229,98 22 460 – – 22-I 1
Plný popis: ---

2 ON 07 Zařízení staveniště % 1,000 11 229,98 11 230 – – 22-I 1
Plný popis: ---

3 ON 17 Kompletační činnost % 1,500 11 229,98 16 845 – – 22-I 1
Plný popis: ---

Objekt SO 05: SADOVÉ ÚPRAVY , ZELEŇ 800 028 20,527 – 25
Oddíl 001: Zemní práce 729 623 20,527 – 20
Pododdíl 001.: Zemní práce 581 270 20,405 – 16

1 SP 181411133 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1 m2 885,900 32,00 28 349 – – 22-I 1
Plný popis: Založení trávníku 

  na půdě předem připravené 
    plochy do 1000 m2 
    výsevem včetně utažení 
    parkového 
      v rovině nebo na svahu do 1:5

Výkaz výměr: plocha zeleně - zeleň –
vetěv A-1 s dopojením na CORSO I –
plocha zeleně; 322,5 322,500
vetěv A-2 –
plocha zeleně; 185,4 185,400
vetěv B-1 –
plocha zeleně; 241,2 241,200
vetěv B-2 –
plocha zeleně; 136,8 136,800

–

2 H 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 25,512 108,80 2 776 0,001 0,026 – 22-I 1
Plný popis: Osivo směs travní univerzál

Výkaz výměr: plocha zeleně - zeleň –
885,9/41,67*1,2 25,512

–

3 SP 183101113 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 2 060,000 37,60 77 456 – – 22-I 1
Plný popis: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  

  v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu 
    přes 0,02 do 0,05 m3

Výkaz výměr: LISTANTÉ KEŘE - NÍZKÉ –
výška 40-60  cm v kontejneru K2,5 –
5 KS /m2 –
K1 - brslen evropský ; 45 45,000
K2 růže svraskalá ; 120 120,000
K3 - pámelník chenaultův; 1820 1 820,000
P1 - břečtan popínavý ; 75 75,000

4 SP 184102211 Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 2 060,000 26,64 54 878 – – 22-I 1
Plný popis: Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím  

  v rovině nebo na svahu do 1:5 
    výšky do 1 m 
      v terénu

Výkaz výměr: LISTANTÉ KEŘE - NÍZKÉ –
výška 40-60  cm v kontejneru K2,5 –
5 KS /m2 –
K1 - brslen evropský ; 45 45,000
K2 růže svraskalá ; 120 120,000
K3 - pámelník chenaultův; 1820 1 820,000
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P1 - břečtan popínavý ; 75 75,000

5 H 02650530 listnatý keř střední  40-60cm, pěstované v kontejneru  K2,5 kus 2 060,000 76,00 156 560 0,009 18,540 – 22-I 1
Plný popis: Zlatice prostřední (Forsythia intermedia) 26 - 35 cm, KK

Výkaz výměr: LISTANTÉ KEŘE - NÍZKÉ –
výška 40-60  cm v kontejneru K2,5 –
5 KS /m2 –
K1 - brslen evropský ; 45 45,000
K2 růže svraskalá ; 120 120,000
K3 - pámelník chenaultův; 1820 1 820,000
P1 - břečtan popínavý ; 75 75,000

6 SP 183101121 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 34,000 960,00 32 640 – – 22-I 1
Plný popis: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  

  v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu 
    přes 0,40 do 1,00 m3

Výkaz výměr: LISTANTÉ STROMY ALEJOVÉ –
zemní bal , obvod kmene  16-18 cm –
S1 javor babyka ; 4 4,000
S2 muchovník lamarkův; 10 10,000
S3 třešeň okrasná ; 6 6,000
S4 lípa srdčitá; 14 14,000

7 SP 184102115 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 34,000 426,40 14 498 – – 22-I 1
Plný popis: Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  

  v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 
    přes 500 do 600 mm

Výkaz výměr: LISTANTÉ STROMY ALEJOVÉ –
zemní bal , obvod kmene  16-18 cm –
S1 javor babyka ; 4 4,000
S2 muchovník lamarkův; 10 10,000
S3 třešeň okrasná ; 6 6,000
S4 lípa srdčitá; 14 14,000

8 H 02650483 Alejový strom - stromořadí  , zemní bal , obvod kmene  16-18cm kus 34,000 3 600,00 122 400 0,015 0,510 – 22-I 1
Plný popis: ---

Výkaz výměr: LISTANTÉ STROMY ALEJOVÉ –
zemní bal , obvod kmene  16-18 cm –
S1 javor babyka ; 4 4,000
S2 muchovník lamarkův; 10 10,000
S3 třešeň okrasná ; 6 6,000
S4 lípa srdčitá; 14 14,000

9 SP 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 102,000 242,40 24 725 0,000 0,006 – 22-I 1
Plný popis: Ukotvení dřeviny kůly 

  třemi kůly, délky 
    přes 2 do 3 m

Výkaz výměr: LISTANTÉ STROMY ALEJOVÉ –
34*3 102,000

10 H 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 102,000 96,80 9 874 0,005 0,481 – 22-I 1
Plný popis: Kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 200 cm průměr 8 cm

Výkaz výměr: LISTANTÉ STROMY ALEJOVÉ –
34*3 102,000

11 SP 184215311 Ukotvení dřeviny textilnímy popruhy a ocelovými lanky do zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm kus 34,000 591,20 20 101 – – 22-I 1
Plný popis: Ukotvení dřeviny nadzemním kotvením 

  za kmen pomocí textilních popruhů a ocelových lanek 
    do volné zeminy tř. 1 až 4, obvodu kmene 
      do 250 mm

Výkaz výměr: LISTANTÉ STROMY ALEJOVÉ –
34 34,000

12 SP 184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 m2 25,500 83,20 2 122 0,000 0,001 – 22-I 1
Plný popis: Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože 

  v rovině nebo na svahu do 1:5
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Výkaz výměr: LISTANTÉ STROMY ALEJOVÉ –
34*0,5*1,5 25,500

13 H 61894000 rákos ohradový neloupaný 60x100cm m2 30,600 43,52 1 332 0,001 0,015 – 22-I 1
Plný popis: Rákos ohradový neloupaný 60 x 100 cm

Výkaz výměr: LISTANTÉ STROMY ALEJOVÉ –
34*0,5*1,5*1,2 30,600

14 SP 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,177 5 712,00 1 012 – – 22-I 1
Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku  

  v rovině nebo na svahu do 1:5 
    umělým hnojivem na široko

Výkaz výměr: plocha trávníků  0,0002 tuny / m2 –
plocha zeleně - zeleň –
885,9*0,00020 0,177

–

15 SP 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,649 25 120,00 16 293 – – 22-I 1
Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku  

  v rovině nebo na svahu do 1:5 
    umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

Výkaz výměr: keře  0,0003 tuny / kus –
(2060)*0,0003 0,618

–
stromy  0,0009 tuny / kus –
34*0,0009 0,031

–

16 H 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 826,000 19,68 16 256 0,001 0,826 – 22-I 1
Plný popis: Hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)

Výkaz výměr: (0,177+0,649)*1000 826,000

Pododdíl 0011: Přípravné a přidružené práce 104 381 – – 3
1 SP 112151011 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm kus 6,000 198,40 1 190 – – 22-I 1

Plný popis: Pokácení stromu volné v celku 
  s odřezáním kmene a s odvětvením 
    průměru kmene 
      přes 100 do 200 mm

2 SP 112201111 Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 6,000 418,67 2 512 – – 22-I 1
Plný popis: Odřezání nebo odsekání pařezů  

  v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem 
    pro všechny sklony území, průměru 
      přes 100 do 300 mm

3 SP 111211201 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně m2 782,000 128,74 100 678 – – 22-I 1
Plný popis: Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o 

  
Výkaz výměr: Dle dendrologického průzkumu –

21+7+60+20+255+45+38 446,000
88+188+3+57 336,000

Pododdíl 0015: Zajištění výkopu, násypu a svahu 43 973 0,122 – 1
1 SP 155131313 Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu přes 1:1 včetně kotvení m2 611,500 71,91 43 973 0,000 0,122 – 22-I 1

Plný popis: Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:1

Výkaz výměr: opevnění svahů  jutovou rohoží –
A1 –
4,0*(18+9+55) 328,000
A2 –
1,5*(5+73) 117,000
B1 –
1,5*(35) 52,500
B2 –
1,5*(38)*2 114,000

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 35 954 – – 2
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Pododdíl 0998: Přesun hmot 35 954 – – 2
1 SP 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 20,527 813,75 16 704 – – 22-I 1

Plný popis: Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

2 SP 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 20,527 937,77 19 250 – – 22-I 1
Plný popis: Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 34 451 – – 3
Pododdíl VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 34 451 – – 3

1 ON 04 Mimostaveništní doprava % 2,000 7 655,77 15 312 – – 22-I 1
Plný popis: ---

2 ON 07 Zařízení staveniště % 1,000 7 655,77 7 656 – – 22-I 1
Plný popis: ---

3 ON 17 Kompletační činnost % 1,500 7 655,77 11 484 – – 22-I 1
Plný popis: ---
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

1. Název veřejné zakázky  

Z 661 – KORZO LETŇANY II 

2. Dodavatel 

Obchodní firma: S com s.r.o 

Sídlo: Františka Diviše 1534/5, Uhříněves, 104 00 Praha 10 

IČO: 25668901 
 
Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené 
veřejné zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli. 
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