Vykon &innosti technického dozoru stavebnika a koordindtora BOZP pro projekt ,Z 697 Realizace EPC
— Energetické tspory v objektech MC Praha 18“

A

Prikazni smlouva o vykonu ¢innosti technického
dozoru stavebnika pro projekt
,»Vykon ¢innosti technického dozoru stavebnika a
koordinatora BOZP pro projekt ,,Z 697 Realizace EPC —
Energetické tispory v objektech MC Praha 18

dle zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisl
Cislo smlouvy Prikazce: S-2025/04/0037

Smluvni strany:

Méstska cast Praha 18

se sidlem na adrese: Bechyriska 639, Praha 18 — Letfiany, 199 00

IC: 00231321 DIC: CZ00231321

Osoba opravnéna k podpisu smlouvy: Mgr. Zdenék Kucera, MBA, starosta

Penézni ustav: Ceska spofitelna, a.s.
Cislo uétu: 9021-2000937329/0800
(dale jen ,Prikazce")

a

STIS stavebni a inzenyrska spole¢nost, s.r.o.

se sidlem: Nad udolim 126/31. Hodkovi¢ky, 147 00 Praha 4
zastoupeny: Ing. Tomas Fetters, Ing. Vojtéch Dyk, jednatelé
IC: 62582933

DIC: CZ62582933

Bankovni spojeni: Fio banka, a.s.

Cislo uétu: 2902543003/2010

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedenym u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka
33493

(dale jen ,Prikaznik®)

uzaviraji nize uvedeného dne tuto prikazni smlouvu.

Clanek 1. Piedmét smlouvy
1.1. Predmétem této smlouvy jsou nasledujici ¢innosti provedené Prikaznikem:

a) provadéni priibézné kontroly stavebni ¢asti projektové dokumentace a jejiho
souladu se stanovisky dotéenych organd statni spravy, kontrola
technologické &asti projektové dokumentace a seznameni se s veSkerymi
dalsimi doklady nezbytnymi pro provadéni predmétu této smlouvy a s
harmonogramem postupu vystavby (dale jen ,HMG"). Projektovou
dokumentaci bude dodavatel energetické sluzby predkladat Prikazci
postupné béhem prvnich mésicli po podpisu smlouvy s poskytovatelem
TDS. Prikaznik bude predavat pfikazci pisemnou zpravu z kontroly jak
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zménového listu a po jejich projednani s Pfikazcem se vyjadiovat
k opravnénosti takovych pozadavk(i pisemné do navrhu zménového listu;
Navrhovani prikazci zmén v provadéni stavebnich praci, které by zlevnily
cenu stavebnich praci, pfipadné zkratily termin vystavby;

Bezodkladné informovani Prikazce o vSech zavaznych okolnostech
tykajicich se provadéni stavebnich praci;

Upozorfiovani na zjisténé nedostatky pfi provadéni stavebnich praci
zhotovitelem, poZadovani napravy a v pfipadé ohrozeni zdravi nebo majetku
nafizeni zhotoviteli zastaveni provadéni stavebnich praci;

Oznameni pfipadnych archeologickych nalez(i véetné kontroly dodrzeni
v8ech podminek stanovenych pfislusnymi organy;

Spoluprace se zhotovitelem stavebnich praci a zpracovatelem projektové
dokumentace pfi opatrenich na odvraceni nebo omezeni kod pfi Zivelnich
pohromach;

Priprava a vydani pravidelné kvartalni zpravy o priibéhu projektu Prikazci
Zajisténi oznameni o zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace (dale jen
,OIP“), jeho vyvéseni a priibézné aktualizace dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a
vykonat dalSi Cinnosti vyZadované prisluSnymi pravnimi predpisy pred
zahajenim stavebnich praci, zejména uvedenym zakonem ¢. 309/2006 Sb.
a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.;

Vypracovani planu bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a jeho
pribézna kontrola a schvalovani aktualizace tohoto planu v souvislosti s
pfedem avizovanym pfichodem novych dodavatelll, se zménami organizace
vystavby, pouZitych technologii a pracovnich postupl a harmonogramu
stavebnich praci;

Predavani Prikazci a zhotoviteli stavby informaci o rizicich, kterd se mohou
pfi realizaci stavby s ohledem na BOZP vyskytnout;

Namatkové sledovani provadéni praci na stavenisti a kontrola, zda jsou
dodrzovany pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci;
Upozorfiovani zhotovitele na nedostatky v uplatiiovani pozadavk( na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, zjisténé na pracovisti prevzatém
zhotovitelem stavby. Vyzadovani bez zbytecného odkladu zjednani napravy,
oznamovani zadavateli stavby — Prikaznikovi pfipady, u kterych nebyla
pfijata opatieni ke zjednani napravy;

Provadéni zaznam( do stavebniho deniku o zji$ténych nedostatcich v oblasti
BOZP na stavenisti, na néz prokazatelné upozornil zhotovitele;

Organizace a fizeni kontrolnich dnl k dodrZovani planu BOZP za ucasti
zhotovitelll v potifebnych intervalech, nejméné vSak 1x za 21 dni, pfipadné
Castéji dle potieby.

aa) Sledovani, zda zhotovitelé dodrzuji plan BOZP, a projedndvani s nimi

opatieni a terminil k napravé zjisténych nedostatk;

bb) Vykonavani dalSich Cinnosti koordinatora BOZP vyzadovanych pravnimi

predpisy, zejména zakonem ¢&. 309/2006 Sb. a nafizenim vilady &. 591/2006
Sb.

Rozsah &innosti zajistovanych Pfikaznikem v zavéreéné fazi:

a)
b)

Kompletace a kontrola dokumentace stavby;
Technicke zajidténi prevzeti dila od zhotovitele stavebnich praci véetné vyctu
vad a nedodélki;
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je odpovédny za veskeré Skody zplsobené provedenim takového pokynu.
Pokud Prikazce na dodrZzeni pokynu pisemné trva, je Pfikaznik povinen
postupovat dle udéleného pokynu. Od pokynu Prikazce se mlze Prikaznik
odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné v pfipadé nouze a v zajmu Pfikazce a
Pfikaznik nemUzZe v€as obdrZet jeho souhlas, a to pouze v nezbytné nutném
rozsahu. Ani v téchto pfipadech se vSak Pfikaznik nesmi od pokyn( odchylit,
jestlize je to zakazano touto Smlouvou nebo Pfikazcem.
Pfikaznik se zavazuje neprodlené oznamit Prikazci vSechny okolnosti, které
zjistil pfi plnéni této Smlouvy a které mohou mit vliv na zménu pokynii Pikazce.
Nedojde-li vS8ak ke zméné pokynl Prikazce, je Pfikaznik povinen postupovat
podle ptvodnich pokynt Prikazce.
Prikaznik je povinen Pfikazci okamzité oznamit jakoukoliv Pfikazci hrozici $kodu
a ucinit veskeré mozné kroky k tomu, aby takové 8kodé zabranil.
V pfipadé, Zze bude nutné v rdmci pInéni povinnosti Pfikaznika dle této Smlouvy
ucCinit nékteré pravni jednani jménem Prikazce, Prikaznik o tom Prikazce
neprodlené informuje, poskytne mu veSkeré potiebné informace o tomto pravnim
jednani a pfipravi navrh zvlastni plné moci pro toto pravni jednani. Prikazce v
pfipadé svého souhlasu Pfikaznikovi udéli plnou moc. Pfikaznik neni opravnén
za Prikazce Cinit Zadné pravni jednani (tzn. pro Pfikazce vytvaret prava a
povinnosti ve vztahu k tfetim osobam) bez vyslovného predchoziho pisemného
povéreni ze strany Pfikazce pro kazdy takovy jednotlivy pfipad zastupovani.
K vykonu dil€ich Cinnosti spojenych s plnénim predmétu této smlouvy mize
Prikaznik povérit tfeti osobu, se kterou ma pro danou ¢innost uzavienu smlouvu,
pricemz se jménem takové osoby a rozsahem touto osobou poskytovaného
pInéni je povinen pred zapocetim €innosti pisemné seznamit Pfikazce, predlozit
mu doklady o vzdélani a kvalifikaci takové osoby a vyckat jeho souhlasu.
Prikazce ma pravo do 7 kalendarnich dni od oznameni dle predchozi véty
vyslovit sv{ij nesouhlas s vykonem dilgich ¢innosti touto osobou a trvat na plnéni
pfimo Pfikaznikem. Nevyjadfri-li se Pfikazce v této InGté, plati, Ze s pouZitim tieti
osoby souhlasi. Za pfipadné skody zplisobené tieti osobou, jiz Prikaznik pouZil
ke splnéni svého zavazku viiéi Prikazci, odpovida Prikaznik jako by tuto ¢innost
vykonaval sam.

Pokud by Prikaznik pfi své Cinnosti pfi plnéni této Smlouvy pouzival jakykoliv

specialni software, je povinen bezuplatné zajistit pro Pfikazce potfebny pocet

licenci k tomuto softwaru, umoZziiujici neomezenou kontrolu spravnosti, zptisobu
pofizeni a uplnosti dat, v€etné jejich neomezeného prohlizeni Pfikazcem. Tato
licence nebude Casové omezena.

Prikaznik je dle této smlouvy zmocnén:

a) zastupovat Prikazce ve vztahu k stavbé v souladu s touto smlouvou pfi
jednanich a fizenich pfed organy statni spravy a samospravy, zejména pak
pfi spravnim, kolaudacnim a jiném fizeni a ve vSech dalSich zde
nevyjmenovanych pfipadech, ke kterym neni potfeba zvlastni plné moci, ale
vzdy po dohodé s Prikazcem;

b) po prfedchozim projednani s povéfenym zastupcem zpracovatele
provadéciho projektu a odsouhlaseni Pfikazcem vydavat souhlas nebo
pokyny ke stavebnim nebo technologickym Upravam a zménam, které
nevyZaduji zvlastniho souhlasu dle stavebniho zakona, vedouci ke zlepSeni
technického stavu, bezpe€nosti nebo uzitné hodnoty dila nebo k Uspore
nakladi.
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g) vyZaduji-li to okolnosti, smluvni ujednani stran nebo pravni predpisy,
projednat navrhy dokumentll v nejkratS§ich moznych terminech, aby
nevzniklo nebezpedi prodleni nebo penalizace;

h) v ramci smluvniho vztahu se zhotovitelem stavby zajistit bezplatné uzivani
kancelafe v misté stavby (napf. v objektu zafizeni stavenisté) pro €innosti
pracovnikll Pfikaznika vykonavajicich technicky dozor a mistnosti pro konani
kontrolnich dni stavby po celou dobu realizace stavby.

Prikazce je opravnén:

a) vyzadovat od Prikaznika neprodlenou informaci o aktualnim stavu pfipravy
a realizace stavby, pfi€emz tato informace mu musi byt poskytnuta
nejpozdéji do nasledujiciho pracovniho dne;

b) kdykoliv nahlizet do dokladii evidovanych a uchovavanych Pfikaznikem;

c) kontrolovat realizaci Cinnosti Prikaznika povérfenymi pracovniky nebo
odborniky;

pfipadné na jednani statutarniho organu v pfipadé projednavani stavby;

e) udélit ve zde nespecifikovanych pfipadech samostatnou plnou moc
Prikaznikovi souvisejici s pfedmétem plnéni této smlouvy;

f) pozadovat pfitomnost zastupce Pfikaznika na stavbé po dobu provadéni
stavebnich praci, pficemz Pfikaznik je povinen zajistit takovou pfitomnost
nejpozdé&ji do 24 hodin od pozadavku Prikazce;

g) reklamovat vady ¢&i nedostatky Cinnosti poskytnutych Pfikaznikem do 2
mésicll ode dne uskuteénéni téchto dcinnosti. Prikaznik je povinen
reklamované vady ¢&i nedostatky odstranit bezodkladné a bezplatné,
pripadné pokud jiz vzniklé dlsledky neni mozno odstranit, nahradit Piikazci
veskerou vzniklou Skodu.

Clanek 5. Projektové dny
Vedle kontrolnich dnti na stavbé se budou konat projektové dny v sidle piikazce,
pokud nebude dohodnuto jiné misto, zejména misto provadéni stavebnich praci.
Délka trvani projektového dne by neméla prekrocit 2 hodiny.
Predmétem projektového dne je zhodnoceni dosavadniho postupu projektu,
vyhodnoceni €innosti Prikaznika i zhotovitele stavebnich praci, odhalena rizika
¢i nedostatky projektu, soulad s ¢asovym harmonogramem, navrhy na zménu
projektu apod.
Projektovy den se svolava pisemné v predstihu 5 pracovnich dni na navrh
kterékoliv smluvni strany. V pozvance musi byt uveden prehled osob, které se
budou ucastnit projektového dnu za Prikazce i Prikaznika.

Clanek 6. Doba plnéni
Prikaznik se zavazuje provadét €innosti v souladu s touto smlouvou, jakmile tato
smlouva nabude uginnosti.
Tato Smlouva se uzavira do doby Uplného dokonc&eni vSech Cinnosti podle této
Smlouvy.
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Faktura bude vZzdy vystavena k poslednimu dni kalendarniho mésice, v némz
byly predmétné sluzby poskytovany. Fakturu je Pfikaznik povinen dorudit
Pfikazci vzdy nejpozdéji do patnactého kalendarniho dne nasledujiciho mésice.
Splatnost faktury je 30 kalendainich dnli ode dne doruceni faktury Piikazci.
Uhrada bude provedena bezhotovostnim prevodem, pfic¢emz za Uthradu
dohodnuté ceny se povaZuje jeji odepsani z bankovniho Gc¢tu Prikazce.
Veskeré ucetni doklady musi obsahovat nalezitosti dannového dokladu podle
platnych pravnich predpisti. Dale budou obsahovat ¢islo smlouvy a text: PInéni
,Vykon ¢€innosti technického dozoru stavebnika pro projekt ,Z 697 Realizace
EPC — Energetické tspory v objektech MC Praha 18“. Bez uvedeni tohoto textu
faktura nebude uhrazena. V pfipadég, Ze ucetni doklady nebudou mit odpovidajici
nalezitosti, je Prikazce opravnén zaslat je zpét Pfikaznikovi k doplnéni ¢i opravé,
aniz se tak dostane do prodleni se zaplacenim. Lhlta splatnosti pocina bézet
znovu od opétovného zaslani nalezité doplnénych ¢i opravenych dokladi.
Prikaznik je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjSich piedpisl, osobou povinnou spoluplsobit pfi
vykonu financni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi a sluzeb z
verejnych vydaji nebo verejné finanéni podpory.

Clanek 9. Dokumentace
VVeSkeré dokumenty vypracované Pfikaznikem musi byt vyhotoveny v eském
jazyce, v pisemné i elektronické verzi.
Vysledky Cinnosti Prikaznika v textové a grafické podobé jsou vlastnictvim
Prikazce a nemohou byt pouZity bez vyslovného svoleni Pfikazce pro jinou
stavbu, nez pro kterou byly zpracovany a dodany. Pokud by vysledek Cinnosti
Prikazce byl autorskym dilem &i chranén jinym zplsobem, ma se za to, Ze
predanim takoveho vysledku Cinnosti udélil Prikaznik Prikazci vyluénou, Casové
neomezenou bezplatnou licenci k jakémukoliv uziti takového vysledku.
Bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji v8ak do 15 dnli po ukonéeni vykonu
Cinnosti Technického dozoru Prikaznik shromazdi zaznamy, vytvofi prehledny
systém archivace, ktery umozni Pfikazci rychlou orientaci a preda Prikazci
veSkeré dokumenty, listiny, korespondenci, vykresy, programy, foto a video
zdznamy a udaje (v ti§téné a elektronické formé&) tykajici se Cinnosti
Technického dozoru podle této Smlouvy, ledazZe jsou potfebné pro dalsi €innost
Pfikaznika dle této Smlouvy a Pfikazce jejich ponechani v rukou Pfikaznika
odsouhlasi. Zaroven je Pfikaznik povinen vratit Prikazci veSkeré prfedméty a
dokumenty, které od Pfikazce v souvislosti s pfisluSnou praci obdrzel, a to ve
stejné vySe uvedené Ihité.

Cldnek 10. Odpovédnost P¥ikaznika, smluvni pokuta
Prikaznik odpovida Prikazci zejména za jakoukoliv $kodu vzniklou v disledku:
a) jeho chybného pouZiti nebo nevyuziti dokladd poskytnutych Pfikazcem,
b) pochybeni Prikaznika souvisejici s jeho €innosti,
) poruseni povinnosti Pfikaznika v souvislosti s Cinnosti Technického dozoru
a koordinatora BOZP anebo
d) neplnéni jeho povinnosti fadné a v€as dle této Smlouvy.
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finanénich prostiedkl z dotace; nebo pfi kladeni piekaZek v &innostech
Pfikaznika dle této smlouvy po dobu del$i nez 30 pracovnich dn;
b) na strané Prikaznika — poru$eni povinnosti dle této Smlouvy, které ma vliv
na pribéh realizace stavby, zejména poruseni povinnosti realizovat nékterou
z &innosti projektovym tymem, v rozporu s organizaci a metodikou prace
Prikaznika nebo stanovenych pfislusnym pravnim predpisem, a dale
opakovanym poruSenim povinnosti Pfikaznika dolozit na vyzvu Pfikazce
spInéni pozadavki dle ust. ¢l. 3 odst. 3.16 této smlouvy.
V pfipadé ukonceni této smlouvy je Pfikaznik povinen vratit Pfikazci veSkeré
dokumenty, vyjadieni a ostatni vysledky ¢innosti Pfikaznika &i jinych osob, které
Prikazce zaplatil, ¢i které jsou v jeho vlastnictvi.
K okamziku ukonceni této Smlouvy je Pfikaznik povinen sepsat zavérecnou
zpravu a tuto predat Prikazci a dale pisemné upozornit Pfikazce na vS8echna
opatreni, ktera je potieba v pfimérené dobé po ukonéeni Smlouvy uéinit pro to,
aby nebyla naru$ena/ztizena realizace Projektu nebo na vSechna opatieni, jez
je tfeba ucinit za uCelem odvraceni pfipadného bezprostiedniho nebezpedi
hrozici §kody v diisledku nedokonéeni ¢innosti Prikaznika dle této Smlouvy.

.6. Po ukonéeni Smlouvy se Prikaznik zavazuje poskytnout Pfikazci veskerou

potiebnou soucinnost pro to, aby Piikazce nebo jim povéfena osoba mohli fadné
a vcas zajistit Cinnost Technického dozoru a koordinatora BOZP. Odména za
tuto soucinnost je zohlednéna jiz v Odméné sjednané v této Smlouvé.

. Ukon&enim Smlouvy nejsou dotéena ta ustanoveni Smlouvy, ze kterych tato

skute€nost vyplyva nebo ve kterych je toto vyslovné uvedeno (napf. archivace,
mi€enlivost, pojisténi, odpovédnost za Skodu, smluvni pokuty, licence a
vlastnické pravo k vystuplim, které si po ukonéeni Prikazce ponecha atd.).

. Pfikaznik bude po ukon&eni této Smlouvy nebo kdykoli jindy na zZadosti Pfikazce

povinen okamZité navratit Prikazci veskery jeho majetek a materialy obsahujici
nebo tvofici informace nebo vytvory patfici Prikazci, a to véetné veskerych kopii
vypracovanych Pfikaznikem nebo jinymi osobami.

Clanek 12. Mil&enlivost, souéinnost

Prikaznik se zavazuje, Ze bude zachovavat miCenlivost o vSech skutecnostech,
o kterych se v souvislosti s touto Smlouvou a jejim pInéni dozvédél nebo dozvi,
a to bez ohledu na to, zda se o téchto skuteCnostech dozvédél v psané &i jiné
formé, v priibéhu jednani o uzavreni této Smlouvy nebo v rdmci vykonu prav a
plnéni povinnosti ji zaloZzenych. Pfikaznik se dale zavazuje, Ze ucini pfimérena
technicka, organizacni a pravni opatfeni k tomu, aby tato miCenlivost byla
zachovana. Prikaznik se dale zavazuje, Ze zajisti, aby stejnou povinnost
micenlivosti dodrZzovaly i jeho subdodavatelé a veSkeré osoby, které pInénim této
Smlouvy v souladu s touto Smlouvou povéfi.

Prikaznik se zavazuje, Ze informace, které v souvislosti s plnénim této Smlouvy
ziska, pouzije vylucné pro jeji plnéni. Prikaznik tyto informace zejména nevyuzije
pro ucely jakékoliv treti osoby &i pro své ucely. Prikaznik zejména bez
predchoziho vyslovného pisemného souhlasu Pfikazce nebude informovat
vefejnost nebo jakoukoliv tfeti osobu (v€etné zodpovézeni jakéhokoliv dotazu
treti osoby) o Projektu nebo této Smlouvé. Pokud je Prikaznik ze zakona povinen
vydat urcité sdéleni nebo informaci, oznami tuto skute¢nost ihned Pfikazci.
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13.9. Jsou-li nebo stanou-li se jednotliva ustanoveni této Smlouvy zcela nebo z&asti
neplatnymi &i neudinnymi, nebo pokud by v této smlouvé néktera ustanoveni
chybéla, neni tim dotéena platnost a uéinnost ostatnich ustanoveni Smiouvy.
Smluvni strany se v tomto pfipad& zavazuji namisto neplatného, netéinného
nebo chybéjiciho ustanoveni sjednat takové platné a ucinné ustanoveni, které
nejlépe odpovida pravnimu a ekonomickému smyslu a Uéelu neplatného,
neucinného nebo chybéjiciho ustanoveni.

13.10. VesSkera korespondence smluvnich stran bude doru¢ovana na adresy uvedené
v zahlavi této smlouvy. Pokud v pribéhu trvani této smlouvy dojde ke zméné
adresy né&které ze smluvnich stran, je tato smluvni strana povinna bezodkladné
oznamit novou adresu druhé smluvni strané.

13.11. Uzavieni této smlouvy schvalila Rada MC Praha 18 svym usnesenim &.
169/07/25 ze dne 28. 4. 2025

V Praze dne 22.05.2025 V Praze dne dle el .podpisu:

Piikazce: Prikaznik:

- v Digitalné podepsal
|n9- Tomas Ing. Tomas Fetters

Datum: 2025.05.20
Fetters 14:33:47 +02'00'

Ptiloha €. 1 Cestné prohldseni o zajisténi spolecensky odpovédnych vztahii v dodavatelském
retézci
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Priloha ZD ¢. 8

CESTNE PROHLASENI

0 ZAJISTENI SPOLECENSKY ODPOVEDNYCH VZTAHU V DODAVATELSKEM

RETEZCI

dle ust. § 6, § 37 a hlavy X zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkach

Uéastnik (dodavatel)
Nézev: STIS stavebni a inZenyrska spolec¢nost, s.r.o.
: Nad tdolim 126/31, Hodkovicky, 147 00
Sidlo:
Praha 4
IC/DIC: 62582933
Osoba(y) oprdvnéna(é) jednat jménem, ¢i za | Ing. Tomas Fetters, jednatel
ucastnika (titul, jméno, prijment, funkce): Ing. Vojtéch Dyk, jednatel

Ucastnik ¢estné prohlasuje, ze bude-li s nim uzavi'ena smlouva na verejnou zakazku, zajisti,
po celou dobu plnéni veiejné zakazky:

podminky/predpoklady zpu§0!) -
prokazani
Plnéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z Eeskych i evropskych pravnich piedpist,
zejména pak z predpisti pracovné-pravnich, piedpist z oblasti zaméstnanosti a
bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci, a to viiéi vS§em osobam, které se na plnéni veiejné
zakazky podileji. PInéni té€chto povinnosti dodavatel bude vyzadovat i u svych
ptipadnych poddodavateld.
Postupem
b) Sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych specifikovanym
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vei'ejné zakézky, a to v rozsahu vyse ve smlouve
piipadnych smluvnich pokut a délky zaruéni doby. Smluvni podminky se povazuji za uzaviené na
srovnatelné, bude-li vySe pokut a délka zaruéni doby shodna se smlouvou na vefejnou zékladg veiejné
zakazku. zakéazky
9 Rédné a vasné pln&ni finan&nich zavazki svym poddodavateliim, kdy za f4dné a véasné
plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni verejné zakazky, a to vzdy po obdrZeni platby za strany zadavatele
za konkrétni plnéni v souladu se smlouvou uzavienou mezi dodavatelem a
poddodavatelem, nejpozdé&ji vSak do 30 dnd.
In g g E:)gr;:;j?; Ing.
L & Tomés Fetters
V Praze dne dle el. podpisu Tomas s

2025.02.15

F etters 160526 0100

Ing, Tomas Fetters
Jednatel spole¢nosti

STIS stavebni a inZenyrka spole¢nost, s.r.0
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