Vykon Cinnosti technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP pro projekt, Z 697 Realizace EPC
— Energetické uspory v objektech MC Praha 18“
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Prikazni smlouva o vykonu €innosti technického
dozoru stavebnika pro projekt
,»Vykon ¢innosti technického dozoru stavebnika a
koordinatora BOZP pro projekt ,,Z 697 Realizace EPC -
Energetické uspory v objektech MC Praha 18

dle zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu
Cislo smlouvy Prikazce: S-2025/04/0037

Smluvni strany:

Méstska ¢ast Praha 18

se sidlem na adrese: Bechyriska 639, Praha 18 — Letnany, 199 00

IC: 00231321 DIC: CZ00231321

Osoba opravnéna k podpisu smlouvy: Mgr. Zdenék Kucera, MBA, starosta

Ce e e
Cislo uctu:

(dale jen ,PFikazce")
a

STIS stavebni a inzenyrska spolecnost, s.r.o.

se sidlem: Nad udolim 126/31. Hodkovicky, 147 00 Praha 4
zastoupeny: Ing. Tomas Fetters, Ing. Vojtéch Dyk, jednatelé
IC: 62582933

DIC: CZ62582933

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Zapsana v obchodnim rejstriku vedenym u Méstského soudu v Praze, oddil C, vloZzka
33493

(dale jen ,Prikaznik")

uzaviraji nize uvedeného dne tuto prikazni smlouvu.

Clanek 1. PFedmét smlouvy
1.1. Predmétem této smlouvy jsou nasledujici €innosti provedené Prikaznikem:

a) provadéni prubézné kontroly stavebni ¢asti projektové dokumentace a jejiho
souladu se stanovisky dotCenych organu statni spravy, Kontrola
technologické Casti projektove dokumentace a seznameni se s veskerymi
dalSimi doklady nezbytnymi pro provadéni prfedmétu této smlouvy a s
harmonogramem postupu vystavby (dale jen ,HMG"). Projektovou
dokumentaci bude dodavatel energetické sluzby predkladat Prikazci
postupné béhem prvnich mésicu po podpisu smlouvy s poskytovatelem
TDS. Prfikaznik bude pfedavat pfikazci pisemnou zpravu z kontroly jak
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stavebni Casti, tak technologické Casti projektové dokumentace, kde ho
seznami se svym odbornym stanoviskem a upozorni na zjisténé nedostatky;
vykon technického dozoru pfi provadéni stavebnich praci;

v zavérecné fazi soucinnost s Pfikazcem v procesu prevzeti stavby a pfi
kontrole dokladu o stavbé poZadovanych poskytovatelem dotace.

1.2. PFikaznik bude poskytovat pfikazci sluzby i po prevzeti zhotoveného dila formou
vyjadfeni k vzniklym nedodélkim a zavadam a poskytne soucinnost pfi jejich
odstranéni.

Clanek 2. Rozsah éinnosti

2.1. Rozsah Cinnosti zajiStovanych Pfikaznikem:

a)

b)

c)

Prubézny vykon technického dozoru stavebnich praci zajiStovany
personalné tak, aby Pfikaznik pribézné kontroloval provadéni stavebnich
praci zhotovitelem;

Organizace kontrolnich dnl na stavbé v potfebnych intervalech, nejméné
vSak 1x za 21 dni, pfipadné Castéji dle potfeby, provadéni zapisi z nich,
jejich bezodkladné predavani Prikazci a kontrola pInéni uloZenych ukolu;
Vedeni evidence dokumentace stavby (tedy projektové dokumentace pro
provedeni stavby, dokumentace skute¢ného provedeni) a kontrola souladu
s dokumentaci schvalenou stavebnim ufadem a podminkami pro provadéni
stavebnich praci;

Kontrola vedeni stavebniho deniku zhotovitelem a provadéni zapistu do néj
o kontrole stavebnich praci;

Kontrola souladu projektové dokumentace s navrhem projektu uvedenym ve
smlouvé EPC a konecnou verzi projektu potvrzenou Pifedbéznou zpravou.
Spoluprace s Pfikaznikem na pfipravé technické ¢asti Zadosti o rozhodnuti
o poskytnuti dotaci (ENERGov 1/2023 a RES+ ¢.4/2024). Kontrola souladu
udajl uvedenych v zadosti se schvalenymi udaji v Pfedbézné zpravé a
kontrolovanymi Ukony b&hem realizace. Zadost odesila Ptikaznik v pribéhu
realizace stavby a za obsah Zadosti Pfikaznik také odpovida.

Kontrola a pfejimka Casti stavebnich praci, které budou v dalSim postupu
vystavby zakryty nebo se stanou nedostupnymi;

Pofizovani fotodokumentace, popf. video zaznamu stavebnich praci;
Kontrola souladu kvality materialu dodavaného zhotovitelem na stavbu
s projektovou dokumentaci v€etné zplsobu uskladnéni na stavenisti;
Sledovani fadného provadéni predepsanych a dohodnutych zkouSek
materiall, konstrukci a praci Zhotovitelem stavby, kontrola jejich vysledkd,
pozadavky na zhotovitele na predlozeni dokladl prokazujicich kvalitu
provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

Kontrola souladu provadéni praci s harmonogramem, upozorfiovani
Pfikazce na mozné prodleni a navrhovani opatfeni vedouci k dodrzovani,
zejména zvyseni nasazeni kapacit zhotovitelem stavebnich praci;

Kontrola dosazeni milnika zhotovitelem stavebnich praci pro ucely fakturace;
Projednavani veskerych pozadavk( zhotovitele stavebnich praci nebo
zpracovatele projektové dokumentace na zménu oproti uzaviené Smlouvé o
energetickych sluzbach se zaru¢enym vysledkem (viceprace, ménéprace,
zmény materialu), informovat o nich bezodkladné Pfikazce formou
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zménoveho listu a po jejich projednani s Pfikazcem se vyjadfovat
k opravnénosti takovych pozadavku pisemné do navrhu zménového listu;
Navrhovani pfikazci zmén v provadéni stavebnich praci, které by zlevnily
cenu stavebnich praci, pfipadné zkratily termin vystavby;

Bezodkladné informovani Pfikazce o v8ech zavaznych okolnostech
tykajicich se provadéni stavebnich praci;

Upozornovani na zjiSténé nedostatky pfi provadéni stavebnich praci
zhotovitelem, poZadovani napravy a v pfipadé ohrozeni zdravi nebo majetku
narizeni zhotoviteli zastaveni provadéni stavebnich praci;

Oznameni pripadnych archeologickych nalezd vcetné kontroly dodrzeni
vSech podminek stanovenych pfislusnymi organy;

Spoluprace se zhotovitelem stavebnich praci a zpracovatelem projektové
dokumentace pfi opatfenich na odvraceni nebo omezeni Skod pfi Zivelnich
pohromach;

Pfiprava a vydani pravidelné kvartalni zpravy o prubéhu projektu Pfikazci
Zajisténi oznameni o zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace (dale jen
,OIP“), jeho vyvéseni a pribézné aktualizace dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a
vykonat dalSi Cinnosti vyZzadované pfislusSnymi pravnimi pfedpisy pred
zahajenim stavebnich praci, zejména uvedenym zakonem €. 309/2006 Sb.
a nafizenim vlady €. 591/2006 Sb.;

Vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a jeho
prubézna kontrola a schvalovani aktualizace tohoto planu v souvislosti s
prfedem avizovanym pfichodem novych dodavatelt, se zménami organizace
vystavby, pouzitych technologii a pracovnich postupl a harmonogramu
stavebnich praci;

Pfedavani Prikazci a zhotoviteli stavby informaci o rizicich, ktera se mohou
pfi realizaci stavby s ohledem na BOZP vyskytnout;

Namatkové sledovani provadéni praci na stavenisti a kontrola, zda jsou
dodrzovany pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci;
Upozornovani zhotovitele na nedostatky v uplatiovani pozadavki na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci, zjisténé na pracovisti pfevzatém
zhotovitelem stavby. VyZadovani bez zbyte€ného odkladu zjednani napravy,
oznamovani zadavateli stavby — Pfikaznikovi pfipady, u kterych nebyla
pfijata opatfeni ke zjednani napravy;

Provadéni zaznamu do stavebniho deniku o zjisténych nedostatcich v oblasti
BOZP na stavenisti, na néz prokazatelné upozornil zhotovitele;

Organizace a fizeni kontrolnich dnd k dodrzovani planu BOZP za ucasti
zhotovitell v potfebnych intervalech, nejméné vSak 1x za 21 dni, pfipadné
Castéji dle potreby.

aa) Sledovani, zda zhotovitelé dodrzuji plan BOZP, a projednavani s nimi

opatfeni a terminu k napraveé zjisténych nedostatku;

bb) Vykonavani dalSich €innosti koordinatora BOZP vyzadovanych pravnimi

predpisy, zejména zakonem €. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady €. 591/2006
Sb.

Rozsah €innosti zajiStovanych Pfikaznikem v zavérecné fazi:

a)
b)

Kompletace a kontrola dokumentace stavby;
Technické zajisténi pfevzeti dila od zhotovitele stavebnich praci v€etné vyctu
vad a nedodélku;
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c) Kontrola odstranéni vad a nedodélkt zhotovitelem stavebnich praci v€etné
jejich odstranéni ve stanoveném terminu;

d) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavebnich praci a prevzeti
prostor stavenisté;

e) Zajisténi prejimky stavby, v€etné prevzeti kompletni dokumentace ke stavbé.

f) Provedeni celkového vyhodnoceni stavby v€etné podkladu pro pfipadné
uplatnéni smluvnich pokut vuci zhotoviteli stavebnich praci a podkladi o
provedenych pracich vyzadovanych ze strany poskytovatele dotace;

Vycet Cinnosti Pfikaznika dle této smlouvy (dale jen ,Cinnosti“) je demonstrativni.

Pokud v ném neni uvedena néktera Cinnost, jez je nebo se stane pro fadny vykon

Technického dozoru nutna nebo obvykla, je Pfikaznik povinen na to Pfikazce ve

Ihuté 5 kalendarnich dni od zjisténi upozornit, a tyto ¢innosti po domluvé s

Pfikazcem fadné provést.

Clanek 3. Prava a povinnosti Pfikaznika
Pfikaznik je povinen pfi plnéni této Smlouvy postupovat poctivé, svédomité a
peclivé, v dobré vife, fadné a vC€as, podle svych schopnosti a s nejvyssi moznou
odbornou péci.
Svou Cinnost Technického dozoru a koordinatora BOZP bude Pfikaznik
provadét tak, aby realizace Projektu byla v souladu se vSemi obecné zavaznymi
pravnimi ptedpisy, aplikovatelnymi normami platnymi v Ceské republice,
vefejnospravnimi rozhodnutimi tykajicimi se Projektu a dale tak, aby realizace
projektu odpovidala nejnovéjSim vSeobecné uznavanym pravidlim techniky, a
to k okamziku ukonu Pfikaznika.
Prikaznik je povinen zajistit pfitomnost osoby odpovédné za vykon cinnosti
technického dozoru a koordinatora BOZP pfi provadéni stavebnich praci
v potfebném rozsahu a v souladu s pozZadavky Pfikazce. Minimalné vSak
v kazdém tydnu, kdy probihaji prace na stavenisti, zajisti fyzickou pfitomnost
TDS 6 hodin tydné a BOZP 2 hodiny tydné. Prfikazce je opravnén
v oduvodnénych pfipadech pozadovat pfitomnost Pfikaznika pfi plnéni této
smlouvy i mimo pracovni dny, pficemz Prikaznik je povinen takovému
pozadavku vyhovét. Nahradou umozni Pfikazce Pfikaznikovi nepfitomnost v
dohodnutych pracovnich dnech v odpovidajicim rozsahu.
K provadéni €innosti jménem Pfikazce za uCelem plnéni zavazku Pfikaznika
podle této smlouvy Pfikazce vystavuje Pfikaznikovi soucasné s uzavienim této
smlouvy pisemnou plnou moc.
Prikaznik je povinen po celou dobu trvani této smlouvy udrZovat pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpUsobenou pfi vykonu €innosti v minimalnim rozsahu
10.000.000,- K& (slovy: deset miliénu korun Ceskych). Na vyzvu Pfikazce je
PFikaznik povinen Pfikazci do 5 kalendarnich dnu pFedlozit kopii odpovidajicich
dokladu o platném pojisténi (napf. kopii pojistné smlouvy, kopii vypisu z pojistné
smlouvy).
Pfikaznik bude dale vykonavat vdechny ukony v ramci této Smlouvy tak, aby byl
projekt realizovan co nejhospodarnéji.
Pfikaznik je povinen kazdy pokyn Pfikazce bezodkladné a fadné proveéfit a
Pfikazce pisemné upozornit na nespravnost i nevhodnost jeho pokynu nebo na
rozpor s platnymi pravnimi predpisy Ci dalSimi relevantnimi dokumenty
uvedenymi v bodé 5.2 Smlouvy neprodlené po obdrzeni takového pokynu, jinak
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je odpovédny za vesSkeré Skody zplUsobené provedenim takového pokynu.
Pokud Pfikazce na dodrzeni pokynu pisemné trva, je Pfikaznik povinen
postupovat dle udéleného pokynu. Od pokynu Pfikazce se muze Pfikaznik
odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné v pfipadé nouze a v zajmu Pfikazce a
Pfikaznik nemulze v€as obdrzet jeho souhlas, a to pouze v nezbytné nutném
rozsahu. Ani v téchto pfipadech se v3ak Pfikaznik nesmi od pokynt odchylit,
jestlize je to zakazano touto Smlouvou nebo Pfikazcem.
Pfikaznik se zavazuje neprodlené oznamit Pfikazci vSechny okolnosti, které
Zjistil pfi pInéni této Smlouvy a které mohou mit vliv na zménu pokynu Pfikazce.
Nedojde-li vSak ke zméné pokynu Pfikazce, je Pfikaznik povinen postupovat
podle pavodnich pokyna Pfikazce.
Prikaznik je povinen Pfikazci okamzité oznamit jakoukoliv Pfikazci hrozici Skodu
a ucinit veSkeré mozné kroky k tomu, aby takové Skodé zabranil.
V pfipadé, Ze bude nutné v ramci pInéni povinnosti Pfikaznika dle této Smlouvy
uCinit nékteré pravni jednani jménem Pfikazce, Pfikaznik o tom Pfikazce
neprodlené informuje, poskytne mu veskeré potfebné informace o tomto pravnim
jednani a pfipravi navrh zvlastni plné moci pro toto pravni jednani. Pfikazce v
pfipadé svého souhlasu Prikaznikovi udéli plnou moc. Pfikaznik neni opravnén
za Prikazce Cinit zadné pravni jednani (tzn. pro Pfikazce vytvaret prava a
povinnosti ve vztahu k tfetim osobam) bez vyslovného pfedchoziho pisemného
poveéreni ze strany Pfikazce pro kazdy takovy jednotlivy pfipad zastupovani.
K vykonu dil€ich €innosti spojenych s plnénim pfedmétu této smlouvy muze
Pfikaznik povéfit tfeti osobu, se kterou ma pro danou ¢innost uzavienu smlouvu,
pfiCemz se jménem takové osoby a rozsahem touto osobou poskytovaného
pInéni je povinen pfed zapocetim €innosti pisemné seznamit Pfikazce, predlozit
mu doklady o vzdélani a kvalifikaci takové osoby a vyCkat jeho souhlasu.
Pfikazce ma pravo do 7 kalendarnich dni od oznameni dle pfedchozi véty
vyslovit svUj nesouhlas s vykonem dilich €innosti touto osobou a trvat na plnéni
pfimo Pfikaznikem. Nevyjadfi-li se Piikazce v této Ihuté, plati, ze s pouzitim treti
osoby souhlasi. Za pfipadné Skody zplUsobené treti osobou, jiz Pfikaznik pouzil
ke splnéni svého zavazku vuci Pfikazci, odpovida Pfikaznik jako by tuto ¢innost
vykonaval sam.

Pokud by Pfikaznik pfi své €innosti pfi plnéni této Smlouvy pouzival jakykoliv

specialni software, je povinen bezuplatné zaijistit pro Pfikazce potfebny pocet

licenci k tomuto softwaru, umozniujici neomezenou kontrolu spravnosti, zptusobu
pofizeni a uplnosti dat, v€etné jejich neomezeného prohlizeni Pfikazcem. Tato
licence nebude Casové omezena.

Prikaznik je dle této smlouvy zmocnén:

a) zastupovat Pfikazce ve vztahu k stavbé v souladu s touto smlouvou pfi
jednanich a fizenich pfed organy statni spravy a samospravy, zejména pak
pfi spravnim, kolaudacnim a jiném fFizeni a ve vSech dalSich zde
nevyjmenovanych pfipadech, ke kterym neni potfeba zvlastni plné moci, ale
vzdy po dohodé s Pfikazcem;

b) po predchozim projednani s povéfenym zastupcem zpracovatele
provadéciho projektu a odsouhlaseni Pfikazcem vydavat souhlas nebo
pokyny ke stavebnim nebo technologickym upravam a zménam, které
nevyzaduji zvlastniho souhlasu dle stavebniho zakona, vedouci ke zlepSeni
technického stavu, bezpecCnosti nebo uzitné hodnoty dila nebo k uspore
nakladu.
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3.14. Smluvni strany shodné konstatuji, Ze vykon c¢innosti dle této Smlouvy
nenahrazuje autorsky dozor zpracovatele projektu a nezbavuje zhotovitele
stavby a zhotovitele provadéciho projektu povinnosti a odpovédnosti provést dilo
fadné a v€as v souladu s platnymi normami a predpisy.

3.15. Prikaznik je povinen oznamit Pfikazci skuteCnost, ze je majetkové Ci personalné
propojen s u€astnikem zadavaciho fFizeni na stavebni prace. Pokud by
k takovému stavu doSlo po uzavieni smlouvy mezi Pfikazcem a zhotovitelem
stavebnich praci, je povinen tuto skuteCnost oznamit Pfikazci bezodkladné.

3.16. V navaznosti na naplnéni pozadavku dle ust. § 6 odst. 4 ZZVZ Prikazcem je
Pfikaznik povinen po celou dobu plnéni z této smlouvy dodrZovat veSkeré Ceské
i evropské pravni predpisy s dlrazem na legalni zaméstnavani, spravedlivé
odménovani a dodrzovani BOZP. Vci pfipadnym poddodavatelim je Pfikaznik
povinen zajistit srovnatelnou uroveri smluvnich podminek jako je urCena v této
smlouvé a fadné a v€as hradit své finan¢ni zavazky, a to v ndvaznosti na uhradu
plnéni z této smlouvy Pfikazcem Pfikaznikovi.

Prikaznik predlozil jako soucast své nabidky v ramci verejné zakazky, na jejimz
zakladé byla uzaviena tato smlouva, Cestné prohlaseni o zajisténi spoleéensky
odpovédnych vztahl v dodavatelském fetézci. Toto Cestné prohlaseni tvofi
nedilnou soucast této smlouvy jako jeji Pfiloha €. 1.

Za ucelem kontroly spinéni vySe uvedenych pozadavkl ve smyslu ust. § 6 odst.
4 7ZZVZ je Prikazce opravnén po Pfikaznikovi pozadovat prokazani splnéni
pozadavku. Pfikazce ma zejména pravo si na Pfikaznikovi vyzadat dolozeni, Ze
uhrady poddodavatelim byly ze strany Pfikaznika provedeny fadné a vc€as. V
pfipadé, ze Pfikaznik nevyhovi tomuto pozadavku Pfikazce, nebo u néj dojde k
poruSeni uvedenych pozadavkl, mize Pfikazce na Pfikaznikovi uplatnit smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- KC za kazdy jednotlivy pfipad kterékoli povinnosti uvedené
v Pfiloze €. 1. V pfipadé opakovaného poruSeni téchto povinnosti se jedna o
podstatné poruseni smlouvy na strané Pfikaznika, které zaklada pravo Pfikazce
od smlouvy odstoupit dle ¢l. 11 odst. 11.3 této smlouvy.

Clanek 4. Prava a povinnosti Pfikazce
4.1. Prikazce je povinen:

a) poskytnout Pfikaznikovi jednoznacny pokyn, jestlize tento si jej od néj
vyzada, pficemz Pfikaznik je povinen pfed vydanim pokynu pfipravit pro
rozhodovani Pfikazce potfebné podklady v€etné odborného stanoviska a
doporuceni;

b) urcit pisemné opravnénou osobu pro jednani s Pfikaznikem;

c) umoznit Pfikaznikovi pfistup do mista realizace stavby, aby mohl fadné
provadét Cinnosti;

d) poskytnout Pfikaznikovi kopie smlouvy se zhotovitelem stavebnich praci a
projektové dokumentace, a to do 7 pracovnich dni od uzavieni nebo
vyhotoveni takové smlouvy;

e) poskytnout Pfikaznikovi do 3 pracovnich dni od uzavieni této smlouvy
veskeré dokumenty tykajici se stavebniho fizeni, zejména kopii stavebniho
povoleni a doklady obdrzené v pribéhu stavebniho fizeni od u&astniku
téchto fizeni;

f)  poskytnout v€as Pfikaznikovi veSkeré udaje, které maji nebo mohou mit vliv
na jeho rozhodovani v souladu s touto Smlouvou;
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g) vyzaduji-li to okolnosti, smluvni ujednani stran nebo pravni pfedpisy,
projednat navrhy dokumentd v nejkratSich mozZnych terminech, aby
nevzniklo nebezpeci prodleni nebo penalizace;

h) v ramci smluvniho vztahu se zhotovitelem stavby zajistit bezplatné uzivani
kancelafe v misté stavby (napf. v objektu zafizeni stavenisté) pro Cinnosti
pracovniku Pfikaznika vykonavajicich technicky dozor a mistnosti pro konani
kontrolnich dnu stavby po celou dobu realizace stavby.

Pfikazce je opravnén:

a) vyzadovat od Pfikaznika neprodlenou informaci o aktualnim stavu pfipravy
a realizace stavby, pficemz tato informace mu musi byt poskytnuta
nejpozdéji do nasledujiciho pracovniho dne;

b) kdykoliv nahlizet do dokladl evidovanych a uchovavanych Pfikaznikem;

c) kontrolovat realizaci Cinnosti Pfikaznika povéfenymi pracovniky nebo
odborniky;

d) vyzadovat uCast zastupce Pfikaznika na jednani fidiciho tymu projektu,
pfipadné na jednani statutarniho organu v pfipadé projednavani stavby;

e) udélit ve zde nespecifikovanych pfipadech samostatnou plnou moc
Prikaznikovi souvisejici s pfedmétem plnéni této smlouvy;

f) poZadovat pfitomnost zastupce Pfikaznika na stavbé po dobu provadéni
stavebnich praci, pficemz Pfikaznik je povinen zajistit takovou pfitomnost
nejpozdéji do 24 hodin od pozadavku Pfikazce;

g) reklamovat vady Ci nedostatky Cinnosti poskytnutych PFikaznikem do 2
meésici ode dne uskuteCnéni téchto Cc&innosti. Pfikaznik je povinen
reklamované vady C¢i nedostatky odstranit bezodkladné a bezplatné,
pfripadné pokud jiz vzniklé disledky neni mozno odstranit, nahradit Pfikazci
veskerou vzniklou Skodu.

Clanek 5. Projektové dny
Vedle kontrolnich dnl na stavbé se budou konat projektové dny v sidle pfikazce,
pokud nebude dohodnuto jiné misto, zejména misto provadéni stavebnich praci.
Délka trvani projektového dne by neméla prekrocit 2 hodiny.
Pfedmétem projektového dne je zhodnoceni dosavadniho postupu projektu,
vyhodnoceni Cinnosti Pfikaznika i zhotovitele stavebnich praci, odhalena rizika
Ci nedostatky projektu, soulad s ¢asovym harmonogramem, navrhy na zménu
projektu apod.
Projektovy den se svolava pisemné v pfedstihu 5 pracovnich dni na navrh
kterékoliv smluvni strany. V pozvance musi byt uveden prehled osob, které se
budou ucastnit projektového dnu za Pfikazce i Pfikaznika.

Clanek 6. Doba plInéni
Pfikaznik se zavazuje provadét ¢innosti v souladu s touto smlouvou, jakmile tato
smlouva nabude ucinnosti.
Tato Smlouva se uzavira do doby uplného dokonceni vSech Cinnosti podle této
Smlouvy.
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Clanek 7. Odména Pfikaznika
Celkova odména za cinnosti Pfikaznika podle této smlouvy c¢ini celkem
1 390 000,- K¢ bez DPH (slovy: jeden milion tfi sta devadesat korun ¢eskych).
K odméné bude pfipocteno DPH ve vysi platné pfi vystaveni dafiového dokladu.
Uplata je stanovena jako pevna &astka, ktera zahrnuje veskeré pfimé i nepfimé
naklady Pfikaznika v souvislosti s realizaci €innosti podle této Smlouvy (véetné
veSkerych nakladi na pojisténi, na zaméstnance, na cestovné, telefony,
ubytovani atd.) a pfiméfeny zisk Pfikaznika. V uplaté Pfikaznika nejsou zahrnuty
spravni a pfipojovaci poplatky (napf. za vydani povoleni a rozhodnuti organu
statni spravy) v souvislosti s realizaci stavby a eventualni odborné posudky a
expertizy a pravni sluzby, které bude Pfikazce poZadovat a které Pfikaznik
vzhledem ke svému prfedmétu podnikani neni opravnén sam vyhotovit, resp.
poskytnout. V téchto pfipadech bude Pfikaznik spolupracovat s Pfikazcem na
vyhledani vhodného poskytovatele sluzeb dle predchozi véty a poskytne
Pfikazci pfip. pfimo poskytovateli veSkerou nezbytnou a u€elnou soucinnost k
zajisténi posudku, resp. poskytnuti pravni sluzby.
Celkova odména prikaznika se vaze k realizaci pfedmétné dodavky (stavby)
v planovaném rozsahu, ktery je specifikovan ve zvefejnéné smlouvé
s poskytovatelem energetickych sluZzeb (ESCO) na profilu zadavatele. Podpisem
této smlouvy poskytovatel sluzeb TDS a BOZP stvrzuje, Zze se seznamil se
zakazkou, pro kterou bude své sluzby poskytovat.
Realizace bude provadéna dodavatelem energetickych sluzeb metodou EPC
(Energy Performance Contracting — Energetické sluzby se zarukou uspor) a
Pfikazce bude zaroven vyuzivat dotace od SFZP (ENERGov 1/2023 a RES+
C.4/2024). Nelze vylouCit upravy projektu béhem realizace ani zmény
v harmonogramu realizace, ktery je naplanovan na dobu 16 mésicu.. Doba trvani
sluzeb TDS a BOZP uvedena v této smlouvé je proto pouze pfiblizna a cena za
tyto sluzby musi tuto flexibilitu zahrnovat. K Upravé odmény dodavatele sluzeb
TDS dojde pouze v pfipadé€, Ze predpokladana doba pinéni se oproti planu
prodlouzi, nebo zkrati o vice nez 4 mésice. Za kazdy mésic prace presahujici 20
mésicu bude odmeéna zvySena o 8%. V pfipadé kratsi doby poskytovani sluzeb
nez 12 mésicu bude odména sniZzena o 8% za kazdy mésic zkraceni doby pInéni
pod 12 mésicu.
Pro pfipad, Zze nedojde k realizaci celé stavby, a to z jakéhokoli ddvodu, nalezi
Pfikaznikovi pouze pomérna ¢ast uplaty za skutecné provedené Cinnosti.

Clanek 8. Platebni podminky

Platby Pfikaznikovi budou probihat na zakladé faktur vystavenych Pfikaznikem

takto:

a) 96 % celkové odmény za cinnosti Pfikaznika bude uhrazeno prabézné
mésicné ve stejnych Castkach (8% mési¢né) po dobu prvnich 12 mésicl
poskytovani sluzeb TDS a BOZP v prubéhu realizace stavebnich a
technologickych opatfeni dle smlouvy se zhotovitelem stavebnich a
technologickych opatreni;

b) 4 % celkové odmény za €innosti Pfikaznika budou uhrazena jednorazové po
predani dila do uzivani Pfikazci, splnéni souvisejicich zavazku a predani
plnéni dle odst. 9.3 této Smlouvy.
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Faktura bude vzdy vystavena k poslednimu dni kalendarniho mésice, v némz
byly pfedmétné sluzby poskytovany. Fakturu je Pfikaznik povinen dorucit
Pfikazci vzdy nejpozdéji do patnactého kalendarniho dne nasledujiciho mésice.
Splatnost faktury je 30 kalendafnich dnt ode dne doru€eni faktury Pfikazci.
Uhrada bude provedena bezhotovostnim pfevodem, pfi¢emz za Uhradu
dohodnuté ceny se povazuje jeji odepsani z bankovniho uctu Pfikazce.
VesSkeré ucCetni doklady musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu podle
platnych pravnich pfedpist. Dale budou obsahovat €islo smlouvy a text: PInéni
»Vykon cCinnosti technického dozoru stavebnika pro projekt ,Z 697 Realizace
EPC — Energetické uspory v objektech MC Praha 18“. Bez uvedeni tohoto textu
faktura nebude uhrazena. V pfipadé, Ze ucetni doklady nebudou mit odpovidajici
nalezitosti, je Pfikazce opravnén zaslat je zpét Pfikaznikovi k doplInéni i oprave,
aniz se tak dostane do prodleni se zaplacenim. Lhata splatnosti poCina bézet
znovu od opétovného zaslani nalezité doplnénych €i opravenych dokladu.
Pfikaznik je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisu, osobou povinnou spoluplsobit pfi
vykonu finan€ni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zbozi a sluzeb z
vefejnych vydaji nebo verejné finanéni podpory.

Clanek 9. Dokumentace
Veskeré dokumenty vypracované Prikaznikem musi byt vyhotoveny v Ceském
jazyce, v pisemné i elektronické verzi.
Vysledky c&innosti Pfikaznika v textové a grafické podobé jsou vlastnictvim
Pfikazce a nemohou byt pouZity bez vyslovného svoleni Pfikazce pro jinou
stavbu, nez pro kterou byly zpracovany a dodany. Pokud by vysledek €innosti
Pfikazce byl autorskym dilem €i chranén jinym zpusobem, ma se za to, ze
pfedanim takoveého vysledku Cinnosti udélil Pfikaznik Pfikazci vyluénou, Casovée
neomezenou bezplatnou licenci k jakémukoliv uziti takového vysledku.
Bez zbyteCného odkladu, nejpozdéji vSak do 15 dnu po ukon&eni vykonu
Cinnosti Technického dozoru Pfikaznik shromazdi zaznamy, vytvofi piehledny
systém archivace, ktery umozni Pfikazci rychlou orientaci a pfeda Prikazci
veskeré dokumenty, listiny, korespondenci, vykresy, programy, foto a video
zaznamy a uUdaje (v tist&né a elektronické formé&) tykajici se Cinnosti
Technického dozoru podle této Smlouvy, ledaze jsou potfebné pro dalSi €innost
Pfikaznika dle této Smlouvy a Pfikazce jejich ponechani v rukou Pfikaznika
odsouhlasi. Zaroven je Pfikaznik povinen vratit Pfikazci veSkeré predméty a
dokumenty, které od Pfikazce v souvislosti s pfislusnou praci obdrzel, a to ve
stejné vySe uvedené haté.

Clanek 10. Odpovédnost Pfikaznika, smluvni pokuta
PFikaznik odpovida Pfikazci zejména za jakoukoliv Skodu vzniklou v dusledku:
a) jeho chybného pouziti nebo nevyuziti dokladl poskytnutych Pfikazcem,
b) pochybeni Pfikaznika souvisejici s jeho €innosti,
c) poruseni povinnosti Pfikaznika v souvislosti s Cinnosti Technického dozoru
a koordinatora BOZP anebo
d) neplnéni jeho povinnosti fadné a v€as dle této Smiouvy.
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Za Skodu se pro ucely této Smlouvy povazuji i pokuty, odvody a jiné sankce
vefejnopravni €i soukromopravni povahy jakoZz i viceprace a vicenaklady, které
musel Pfikazce uhradit v dusledku poruSeni povinnosti Pfikaznika plnit své
povinnosti dle této Smlouvy fadné a vcas.

Prikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od Prikazce urCenych k
plnéni této Smlouvy Pfikaznikem a na vécech prevzatych od tfetich osob v
prubéhu plnéni svych smluvnich povinnosti.

Pokud ma byt v disledku ¢€innosti Pfikaznika dosazeno urcitého vysledku (napf.
vydani spravniho rozhodnuti, dokon&eni urcité Casti/etapy stavby v ramci
realizace Projektu, dodrZzeni Harmonogramu, dodrzeni rozpoc€tu Projektu) a
tohoto vysledku neni dosazeno vc€as nebo fadné, odpovida Pfikaznik Pfikazci
za Ujmu zpusobenou nedosazenim tohoto vysledku, ledaze prokaze, zZe
neporusil svou povinnost vyplyvajici z této Smlouvy nebo ze zakona a zaroven
vysledku nebylo dosazeno z davodu, ktery neni na strané Pfikaznika.

V pfipadé poruSeni nékteré z povinnosti Pfikaznika vznika Pfikazci narok na
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& (slovy: deset tisic korun ¢eskych) za kazdé
jednotlivé poruseni. V pfipadé opakovaného poruSeni stejné povinnosti
Prikaznika se Castka smluvni pokuty za kazdé jednotlivé poruseni zvySuje na
dvojnasobek, a to i v pfipadé dalSiho poruseni. Narok na nahradu Skody tim neni
dotcCen.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze by Pfikazce neuhradil odménu
Pfikaznika nebo jeji ¢ast v€as do data splatnosti uvedeného na fakture, mize
Pfikaznik po Pfikazci pozadovat smluvni urok z prodleni v nasledujici vysi: za 1.
- 30. den prodleni ve vySi 0,005 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni, od 61.
dne prodleni ve vySi odpovidajici zakonnému uroku z prodleni — posuzovano od
data splatnosti dafioveho dokladu.

Smluvni pokuty a uroky z prodleni jsou splatné do Sedesati (60) dnl od data, kdy
byla povinné strané dorucena pisemna vyzva k zaplaceni ze strany opravnéné
strany, a to na ucCet opravnéné strany uvedeny v pisemné vyzve.

Clanek 11. Ukonéeni smlouvy

Pfikaznik je opravnén tuto Smlouvu vypovédét pisemné v tfimésicni vypovédni
Ihaté, ktera pocina bézet prvnim dnem mésice nasledujiciho po mésici, v némz
byla vypovéd doru¢ena Pfikazci. V pfipadé ukonceni této Smlouvy podle tohoto
bodu Pfikazce zaplati Pfikaznikovi jiz vyfakturované Castky uplaty a tu Cast
uplaty, ktera odpovida doposud provedenému rozsahu Cinnosti Pfikaznika, jez
nebyly dosud vyfakturovany.
Pfikazce je opravnén odvolat pfikaz s uc€innosti dorucenim odvolani
Pfikaznikovi. Pfikazce je opravnén vypovédeét pfikaz pisemnou vypovédi s
vypovédni dobou 14 dnl, ktera pocina bézet dnem doruceni vypovédi
Pfikaznikovi. V pfipadé ukon&eni této Smlouvy podle tohoto bodu Pfikazce
zaplati Pfikaznikovi jiz vyfakturované ¢astky uplaty a tu ¢ast celkové uplaty, ktera
odpovida doposud provedenému rozsahu ¢innosti Pfikaznika, jeZ nebyly dosud
vyfakturovany.
Odstoupeni od této Smlouvy je mozné pouze pfi podstatném a hrubém poruseni
smluvnich povinnosti, za coz se povaZzuje:
a) na strané Pfikazce — prodleni s Uhradou penézitého plnéni delsi nez 2

mésice kromé pripad(, kdy je prodleni zpusobeno prodlevami s uvolfiovanim
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finan€nich prostfedkd z dotace; nebo pfi kladeni pfekazek v &innostech
Pfikaznika dle této smlouvy po dobu delSi nez 30 pracovnich dn;

b) na strané Pfikaznika — poruSeni povinnosti dle této Smlouvy, které ma vliv
na prubéh realizace stavby, zejména porusSeni povinnosti realizovat nékterou
z Cinnosti projektovym tymem, v rozporu s organizaci a metodikou prace
Pfikaznika nebo stanovenych pfislusnym pravnim pfredpisem, a dale
opakovanym porusenim povinnosti Pfikaznika dolozZit na vyzvu Pfikazce
splnéni pozadavku dle ust. ¢l. 3 odst. 3.16 této smlouvy.

11.4. V pfipadé ukoncCeni této smlouvy je Pfikaznik povinen vratit Pfikazci veSkeré
dokumenty, vyjadreni a ostatni vysledky Cinnosti Pfikaznika Ci jinych osob, které
Prikazce zaplatil, Ci které jsou v jeho vlastnictvi.

11.5. K okamziku ukoncCeni této Smlouvy je Pfikaznik povinen sepsat zavéreCnou
zpravu a tuto predat Pfikazci a dale pisemné upozornit Pfikazce na vSechna
opatfeni, ktera je potfeba v pfiméfené dobé po ukonceni Smlouvy ucinit pro to,
aby nebyla naru$ena/ztizena realizace Projektu nebo na vSechna opatieni, jez
je tfeba ucinit za u€elem odvraceni pfipadného bezprostfedniho nebezpedi
hrozici Skody v dusledku nedokon&eni €innosti Pfikaznika dle této Smlouvy.

11.6. Po ukonCeni Smlouvy se Pfikaznik zavazuje poskytnout Pfikazci veSkerou
potfebnou soucinnost pro to, aby Pfikazce nebo jim povéfena osoba mohli fadné
a v&as zajistit Cinnost Technického dozoru a koordinatora BOZP. Odména za
tuto soucinnost je zohlednéna jiz v Odméné sjednané v této Smlouvé.

11.7. UkonCenim Smlouvy nejsou dotCena ta ustanoveni Smlouvy, ze kterych tato
skute€nost vyplyva nebo ve kterych je toto vyslovné uvedeno (napf. archivace,
micenlivost, pojisténi, odpovédnost za Skodu, smluvni pokuty, licence a
vlastnické pravo k vystupum, které si po ukon&eni Pfikazce ponecha atd.).

11.8. Pfikaznik bude po ukonceni této Smlouvy nebo kdykoli jindy na Zadosti Pfikazce
povinen okamzité navratit Pfikazci veSkery jeho majetek a materialy obsahuijici
nebo tvofici informace nebo vytvory patfici Pfikazci, a to v€etné vesSkerych kopii
vypracovanych Pfikaznikem nebo jinymi osobami.

Clanek 12. Miéenlivost, souéinnost

12.1. Pfikaznik se zavazuje, Ze bude zachovavat mi€enlivost o vSech skutecnostech,
o kterych se v souvislosti s touto Smlouvou a jejim plnéni dozvédél nebo dozvi,
a to bez ohledu na to, zda se o téchto skutec¢nostech dozvédél v psané &i jiné
formé&, v pribéhu jednani o uzavieni této Smlouvy nebo v ramci vykonu prav a
pInéni povinnosti ji zalozenych. Pfikaznik se dale zavazuje, Ze ucini pfiméfena
technicka, organizaCni a pravni opatfeni k tomu, aby tato miCenlivost byla
zachovana. Prikaznik se dale zavazuje, Ze zajisti, aby stejnou povinnost
mlCenlivosti dodrzovaly i jeho subdodavatelé a veSkeré osoby, které plnénim této
Smlouvy v souladu s touto Smlouvou povéfi.

12.2. Prikaznik se zavazuje, ze informace, které v souvislosti s plnénim této Smlouvy
ziska, pouzije vyluéné pro jeji pinéni. Pfikaznik tyto informace zejména nevyuzije
pro ucCely jakékoliv tfeti osoby Ci pro své ucely. Pfikaznik zejména bez
pfedchoziho vyslovného pisemného souhlasu Pfikazce nebude informovat
vefejnost nebo jakoukoliv tfeti osobu (v€etné zodpovézeni jakéhokoliv dotazu
tfeti osoby) o Projektu nebo této Smlouvé. Pokud je Pfikaznik ze zakona povinen
vydat urcité sdéleni nebo informaci, oznami tuto skute¢nost ihned Prfikazci.
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Prikaznik se zavazuje, ze neucCini nic, co by jakkoliv branilo, ztézovalo Ci
prodluZovalo realizaci Projektu, a to ani po ukonceni této Smlouvy.

Pfi publikovani vysledku praci musi byt vzdy uvedeno, Ze dilo vzniklo v ramci
smluvniho vztahu s Pfikazcem.

Pfi poruseni povinnosti podle bodu 12.4 Smlouvy Pfikaznikem je Pfikazce
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni tohoto ustanoveni. PoruSeni povinnosti podle tohoto bodu Prikaznikem
rovnéz muze byt (vedle uplatnéni smluvni pokuty) ddvodem pro odstoupeni od
Smlouvy ze strany Pfikazce.

Kazda ze smluvnich stran souhlasi, aby druha smluvni strana za ucelem
sjednani a uzavreni této smlouvy zpracovavala a uchovavala v pisemné, listinné
a automatizované podobé osobni udaje povéfenych zaméstnancl, a prohlasuiji,
Ze jejich zaméstnanci byli pouceni o svych pravech v souvislosti se zpracovanim
svych osobnich udajl, a Zze jde o zpracovani pro ucely opravnénych zajmu
spravce ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o volném
pohybu téchto Udaju, a souvisejicich ¢eskych pravnich predpisu.

Clanek 13. Zavéreéna ustanoveni
Smluvni strany jsou povinny uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s
realizaci této smlouvy, v€etné ucetnich dokladld, po dobu 10 let od zaniku
zavazku vyplyvajicich ze Smlouvy.
Pfikazce je v souladu s ust. § 2 odst. 1 pism. a) zak. €. 340/2015 Sb. o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni, subjektem povinnym
uvefejiovat uzaviené soukromopravni smlouvy. Pfikaznik s uvefejnénim této
smlouvy v celém jejim znéni (zadna jeji Cast neni obchodnim tajemstvim),
v€etné jejich pfipadnych dodatku, zpisobem a v rozsahu dle uvedeného zakona
souhlasi. Pfikazce se zavazuje zajistit splnéni této povinnosti v zakonem
stanovené lhaté.
Pfikazce je opravnén kdykoliv jednostranné zapocist jakoukoliv svou (splatnou
Ci nesplatnou) pohledavku za Pfikaznikem na jakoukoliv pohledavku Pfikaznika
za Prikazcem.
Reseni vztahll a spor( vyplyvajici z této smlouvy nebo sporl souvisejicich
(v€etné, nikoliv vSak pouze, sporl o platnost, pfedmét a ukoncéeni této smlouvy)
se fidi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Strany se zavazuiji feSit pfipadné
spory vzdy nejprve vzajemnym jednanim v souladu se zakonem &. €. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni.
Pfikaznik neni opravnén postoupit prava, povinnosti a zavazky ze Smlouvy treti
osobé bez predchoziho souhlasu Pfikazce. Prava a povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy jsou zavazné i pro pfipadné pravni nastupce smluvnich stran.
Tuto Smlouvu Ize ménit a doplfiovat pouze Cislovanymi pisemnymi dodatky,
které budou podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich s platnosti originalu, z
nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou.
Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
nabyva uvefrejnénim smlouvy v souladu se zakonem o registru smluv s tim, Ze
toto uverejnéni zajisti Klient.
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13.9. Jsou-li nebo stanou-li se jednotliva ustanoveni této Smlouvy zcela nebo zcCasti
neplatnymi ¢i neucinnymi, nebo pokud by v této smlouvé néktera ustanoveni
chybéla, neni tim dotCena platnost a ucinnost ostatnich ustanoveni Smlouvy.
Smluvni strany se v tomto pfipadé zavazuji namisto neplathneho, neucinného
nebo chybégjiciho ustanoveni sjednat takové platné a uc¢inné ustanoveni, které
nejlépe odpovida pravnimu a ekonomickému smyslu a ucelu neplatného,
neucinného nebo chybéjicino ustanoveni.

13.10. Veskera korespondence smluvnich stran bude doru€ovana na adresy uvedené
v zahlavi této smlouvy. Pokud v prubehu trvani této smlouvy dojde ke zméné
adresy nékteré ze smluvnich stran, je tato smluvni strana povinna bezodkladné
oznamit novou adresu druhé smluvni strané.

13.11. Uzavfeni této smlouvy schvélila Rada MC Praha 18 svym usnesenim &.
169/07/25 ze dne 28. 4. 2025

V Praze dne V Praze dne dle el .podpisu:

Prikazce: Prikaznik:

Pfiloha €. 1 Cestné prohldseni o zajisténi spoleéensky odpovédnych vztahi v dodavatelském
retéezci
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