Příloha č. 2b Zadávací dokumentace 


TECHNICKÉ PODMÍNKY REALIZACE 2. ČÁSTI VZ – PÉČE O KEŘE A  DŘEVINY


Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je poskytování kompletní péče o keře a dřeviny na pozemcích svěřených do správy MČ Praha 18 Letňany

Na základě provedeného pasportu zeleně jsou v sektorech A – D (viz mapový podklad) požadované úkony konkrétní péče o jednotlivé zaměřené živé ploty, keře, dřeviny a informace o těchto dřevinách stanoveny v souboru pro stanovení nabídkové ceny (cenovém výkazu). Požadované úkony jsou specifikovány číselným označením položky v katalogu popisů prací ÚRS Praha 823-1, 823-2.  
Ostatní práce, které nejsou v cenovém výkazu označené katalogovým číslem, budou prováděny na základě požadavků zadavatele dle aktuální potřeby a budou účtovány v hodinové sazbě dle cenového výkazu.

Dodavatel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. bezpečnosti, udržovatelnosti, hospodárnosti a ochrany životního prostředí. 
Dodavatel musí zajistit kvalitu díla a při realizaci přizpůsobit dobu a provádění prací klimatickým podmínkám v místě obvyklým tak, aby kvalita díla nebyla zhoršena nevhodnými podmínkami. 


Technické podmínky 

· Sektor A
Rozloha činí 70.232 m2; jedná se o sektor, který se nachází ve vnitrosídlištní zástavbě vícepodlažních panelových domů a je na něm poměrně vysoký podíl zeleně tzn. stromů a keřů.

· Sektor B
Rozloha činí 47.964 m2; jedná se o sektor, který se nachází ve vnitrosídlištní zástavbě vícepodlažních panelových domů a je na něm umístěný protihlukový val hustě osázený zelení.

· Sektor C
Rozloha činí 42.352 m2; jedná se o sektor, který se nachází ve staré části zástavby, kde převažují rodinné domy a je na něm poměrně vysoký podíl zeleně.

· Sektor D
Rozloha činí 74.405 m2; v tomto sektoru se vyskytuje zastoupení obou druhů zástavby. Na tomto sektoru je poměrně vysoký podíl příkomunikační zeleně.

1. Udržovací a zmlazovací řezy keřů 
Jedná se především o zmlazování, průklesty a prosvětlování keřů prováděné v zimním a jarním období a „jarní“ a „podzimní“ udržovací řezy živých plotů, keřových skupin a solitérních keřů prováděné dle arboristických standardů výsadby a řezů keřů, které jsou nedílnou přílohou této zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby „jarní“ udržovací střihy keřů a živých plotů byly provedeny v období měsíce června, zahájeny nejdříve 1. 6., dokončeny nejpozději 30. 6. „Podzimní“ udržovací střihy keřů a živých plotů byly provedeny v období měsíce září, zahájeny nejdříve 1. 9. a dokončeny nejpozději 30. 9. Nesplnění této lhůty bude zadavatelem penalizováno v souladu se smlouvou o dílo. 
Likvidaci veškerého bioodpadu (ořezu) zajistí zhotovitel – viz. položkový cenový výkaz. Množství naloženého, odvezeného a zlikvidovaného bioodpadu bude uvedeno a zdokumentováno v pracovním deníku. Zhotovitel k fakturaci doloží doklad o hmotnosti odvezeno a zlikvidovaného bioodpadu (vážní lístky). 


2. Odborné řezy stromů 
Jedná se výchovné, zdravotní, redukční a bezpečnostní řezy dřevin prováděné dle arboristických standardů řezů stromů, které jsou nedílnou přílohou této zadávací dokumentace. Podmínkou zadavatele je, aby součástí realizačního týmu, který bude řezy vykonávat, byl pracovník disponující osvědčením ETW nebo certifikátu ČESKÉHO CERTIFIKOVANÉHO ARBORISTY. Požadovaný prořez dřevin v počtu dle pasportu – cenového výkazu – bude proveden do konce smluvního období. Odpad po dokončení prací zhotovitel vždy ihned po vykonané práci uklidí. 
Dle pokynů zadavatele likvidaci veškerého bioodpadu (ořezu) zajistí zhotovitel nebo bioodpad dopraví na určený pozemek č. parc. 533/1 v k.ú. Letňany, který slouží jako přechodné uložiště bioodpadu. 

3. Ostatní (operativní) požadované zásahy
Jedná se o operativní neplánované pracovní činnosti dle pokynů zadavatele, např. zajištění průchozích a podjezdových výšek dřevin u komunikací, odstraňování zlomených a suchých havarijních větví u dřevin, úklidy a svozy vzniklého bioodpadu z pozemků ve správě MČ, úpravy keřů a stromů na základě oprávněných podnětů obyvatel městské části Praha 18. Zadavatel požaduje, aby tyto operativní dílčí pracovní zahradnické činnosti byly zahájeny nejpozději do dvou pracovních dnů od vyzvání zadavatele a předání pokynů písemnou formou mailem zhotoviteli. 
Dle pokynů zadavatele likvidaci veškerého bioodpadu (ořezu) zajistí zhotovitel nebo  bioodpad dopraví na určený pozemek č. parc. 533/1 v k.ú. Letňany, který slouží jako přechodné uložiště bioodpadu. 

4. Lhůta nástupu k odstranění havárie
  V případě havárie způsobené vandalismem, havárií, živelnou pohromou, povětrnostními vlivy apod.  je zhotovitel povinen bez prodlení nastoupit na odstranění vad zjištěných na předmětu plnění, nejpozději však do 240 minut od jejich nahlášení objednatelem s tím, že tyto budou odstraněny neprodleně s ohledem na povahu dané havárie.

