Odpověď na dotaz
Vážení, dne 24.10.2024 jsme zaslali prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení ZD. Odpověď jste zveřejnili dne 13.11.2024, tedy 10 pracovních dnů po lhůtě pro odpověď dle § 98 odst. 4 ZZVZ. Dle tohoto ustanovení jste tedy měli posunout lhůtu pro podání o těchto 10 pracovních dnů, tedy z původní lhůty 15.11.2024 na novou lhůtu 29.11.2024, nikoliv tedy pouze 22.11.2024, jak jste učinili. Tímto jste jednak porušili uvedené ustanovení ZZVZ, ale také znemožnili reagovat na Vaše odpovědi prostřednictvím další žádosti o vysvětlení ZD.

1) Z výše uvedeného důvodu tedy žádáme o řádné prodloužení lhůty dle ZZVZ a dále k zodpovězení dalších otázek: 
Je prodlouženo

2) Vaše druhé vysvětlení ze dne 13.11.2024 a času 14:13:12 informuje o změně ZD, která je ovšem v rozporu s prvním vysvětlením ze dne 13.11.2024 a času 13:59. Vysvětlíte prosím tuto nejasnost? 
Tato změna je v souladu  s odpovědí na Váš dotaz Sa

3) Je předmětem také instalace dodaného HW a SW nebo integraci do stávající IT infrastruktury zajistí zadavatel? Smlouva ani jiná část ZD se totiž nezmiňuje o jakýchkoliv montážních službách při plnění předmětu smlouvy. 
Dodávka je požadována v rozsahu tak jak je popsána v zadávací dokumentaci. 
