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B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA 
DSP 02 / 2022 _ P-17-017-000 

 

B.1 Popis území stavby 

_a Charakteristika stavebního pozemku 

Předkládaná dokumentace řeší opravu a rekonstrukci chodníků v areálu sídliště 

Letňany, konkrétně východní stranu ulice Ostravská a její zálivy k bytovým domům. 

   

 

 

_b Výčet a závěry průzkumů a rozborů 

Pro daný rozsah plánovaných prací nebylo třeba provádět průzkumy jiné, než 

vlastní obhlídka stavby generálním projektantem. Výsledkem tohoto průzkumu 

bylo zjištění stávajícího stavu a zpracování fotodokumentace.   

 

_c Stávající ochranná a bezpečnostní písma 

Budova se nenachází žádném z pásem ochrany území. Práce budou pouze 

povrchové, do hloubky max. 0,8m. Veškeré výkopové práce budou prováděny 

ručními metodami, aby nedošlo k žádnému porušení zjištěných i netušených 

inženýrských sítí.  

 

_d Záplavové území 

Není ovlivněno, nemění se.  

 

_e Vliv stavby na okolní stavby, pozemky 

Navrhované práce nemají vliv na okolní stavby ani pozemky. Všechny práce se 

odehrávající na pozemcích investora, případně na jemu svěřených pozemcích 
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města. Pro potřeby staveniště bude vždy v jednotlivé sekci (více v kapitole B. 8 _m) 

zabrána část veřejného prostranství (chodník, část okolní zeleně) v nejmenší možné 

míře a ta bude oplocena.   

Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru parkoviště přiléhajícího východně od 

Ulice Ostravská. Je možno využití dvou lokalit.  

 

_f Požadavky na asanace 

Asanace nebudou potřeba. 

 

_g Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

Žádné zábory zemědělského půdního fondu nebudou potřeba. 

 

_h Územně technické podmínky – napojení na dopravní infrastrukturu. 

Napojení zůstává stávající, nemění se. 

 

_i Věcné i časové vazby stavby, související investice 

Stavba nevyžaduje žádné další stavební úpravy mimo tuto PD. Stavba je v přímém 

sousedství s jinými plánovanými stavbami, kteréžto ale nejsou touto stavbou nijak 

podmíněny, ani naopak.  

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, kapacity jednotek 

Účel užívání ani kapacity stavby se nemění. Plochy chodníků se nemění.   

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanistické řešení chodníků se nemění. Jejich tvar a vedení zůstává stávající, stejně 

tak i směr jejich sklonů. Mění se povrch chodníků, ze stávajících asfaltových (mezi 

betonovými obrubníky) se nově použije betonová skládaná dlažba s přirozeně 

betonově flekatou strukturou v protiskluzovém provedení.   

Z parterového vybavení: lokalitě budou přidány lavičky, odpadkové koše, vždy ve 

dvojici koš + koš pro psí majitele a dvě houpačky pro dospělé.  

 

V některých částech oblasti dojde k lehkému upravení spádů chodníků tak, aby se 

zamezilo tvorbě louží při větších deštích, jak tomu je často ve stávající situaci. 

V projektu se počítá s vybudování drenážních vsakovacích těles (v. 600mm, š. 

400mm), vždy podél jedné ze stran chodníku (dle spádu). Tato strana chodníku také 

nebude mít zvýšený obrubník (bude tedy na úrovni dlažby, kdežto na opačné straně 

bude vyvýšený jakožto vodící čára pro slabozraké – viz řezy a výkresy). Tento 

drenážní objekt bude pod vrstvou zeminy, obalen geotextilií a bude k němu 

vyspádován nově zatravněný terén pod chodníkem – viz řezy. 

 

  

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x x x x x x x



P-17-017-000_ REVITALIZACE CHODNÍKŮ V ULICI OSTRAVSKÁ PRAHA LETŇANY / Stránka: 3  

 

Použita bude dlažba se zvýšenou vsakovací funkcí.  

BETONOVÁ VSAKOVACÍ DLAŽBA DLE DIN 18507:  

Betonová dlažba vsakovací skladebná o dvou různých výškách. V provedení s 

fazetou (4x2,6mm = 33°).  

Dohromady čtyři druhy dlažeb:  

· A-1: výška 80mm, barva ŠEDÁ - vsakovací 

· A-2: výška 80mm, barva ANTRACIT - vsakovací 

· A-3: výška 100mm, barva ŠEDÁ - vsakovací 

· A-4: výška 100mm, barva ANTRACIT  - vsakovací 

 

Výška dlaždic:  80 mm  Max. odchylka 80±3mm 

šířka dlaždic: 100  mm Max. odchylka 97±3mm 

délka dlaždic: 200  mm Max. odchylka 197±3mm 

 

Výška dlaždic:  100 mm  Max. odchylka 97±3mm 

šířka dlaždic: 160  mm Max. odchylka 157±3mm 

délka dlaždic: 240  mm Max. odchylka 237±3mm 

 

Povrch: standardní hrubý protiskluzový beton (R13) 

Provedení: dvouvrstvé, lícní beton o tl. min. 4mm. Obzvlášť jemná porézní lícní 

vrstva filtračního zrna, pevné spojení/ stabilizační zazubení.  

Vodopropustnost dlažby označené jako vsakovací: jednotlivá hodnota: kf ≥ 1 x 10-5 

m/s, střední hodnota: kf ≤ 1 x 10-4 m/s.  

Kladení těsně na dorazy dlažby - spára vytvořena pomocí těchto dorazů, vysypáno 

čedičovou drtí (1/3mm) pro spárování.  

V celé délce kolem silničního obrubníku bude vytvořen pruh z antracitové varianty 

dlažby o šířce 200mm (dvě řady) V šířce všech vjezdů a napojení na zatravňovací 

panely parkovacích míst bude zvolena dlažba o tloušťce 100mm namísto dlažby 

tloušťky 80mm. 

 

Produkt například: Godelmann Geoston protect. 

  

B.2.3 Provozní řešení 

Zůstává nezměněno. Jedná se o pěší zónu s volným přístupem = veřejný prostor 

města. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérovost stavby zůstává zachována i po provedení navrhovaných prací.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost užívání se nemění. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Charakteristika objektů se nemění. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nemění se – jedná se o parkové úpravy. 
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B.2.8 Požární bezpečnostní řešení stavby 

Nemění se 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Nemění se celkové nároky stavby na energie.  

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 

Nemění se 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Nemění se 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Nemění se 

 

B.4 Dopravní řešení 

Dopravní řešení se nemění, oblast je pouze pro pěší.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V lokalitě se nyní nachází několikero vzrostlých stromů a velké množství keřů a 

živých plotů. Veškerá vegetace bude zachována a v celém průběhu stavby 

ochráněna proti poškození. Nově se nenavrhuje žádná solitérní ani půdokryvná 

vegetace, pouze renovace přiléhajícího pruhu (š.1m) travního porostu, který bude 

pravděpodobně poškozen kvůli pracím na chodnících. Travní porost bude, dle 

specifikace v PD, obnoven a rekultivován. 

Dodavatel těchto zahradnických prací zodpovídá za správné vysazení a uchycení 

rostlin, i za jejich prvotní zálivku až do doby, kdy budou rostliny zakořeněny 

dostatečně, aby se mohli vodou zásobovat sami ze zeminy. Předpokládaná doba 

nutného pravidelného zalévání je min. 1 sezóna, investor může stanovit toto období 

delší.  

 

B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 

Nemění se, rostlinstvo se přidává, neubírá.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Nemění se 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

_a Potřeby rozhodujících médií a hmot 

Nemění se 

 

_b Odvodnění staveniště 
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Staveniště netřeba odvodňovat, jedná se o stavbu na povrchu.  

 

_c Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu 

Příjezd pro stavebníky bude zajištěn po již provozovaných komunikacích a 

předpokládá se pouze použití malých nákladních aut, či osobních aut. Příjezd a 

návoz materiálu bude probíhat z ulice Ostravská.  

 

_d Vliv provádění stavby na okolí 

Navrhované práce budu pouze povrchové. Krátkodobá nutnost použití ručních 

bouracích nástrojů by neměla výrazně ovlivnit prostřední v bezprostředním okolí 

stavby. Dodavatel stavby ručí za čistotu kolem prováděných stavebních prací a 

dodržování nočního a víkendového klidu.  

 

_e Ochrana okolí staveniště, asanace, demolice, kácení 

Demolice stávajících chodníků a betonových obrubníků a následná odvoz na 

skládku v podobě suti. Kácení nejsou potřeba. O odvezení suti a jejím uložení na 

oficiálních skládkách si dodavatel pořídí zápis a ten na požádání předloží 

investorovi.   

 

_f Maximální zábory pro staveniště 

Zábory nejsou potřeba, vše bude probíhat na pozemcích stejného majitele, jako 

stavba samotná.  

 

_g Produkce odpadů a jejich likvidace 

Předpokládaný odpad, bude uložen v kontejnerech na tříděný odpad, případně 

ekologicky odstraněn, o čemž dodavatel předloží potvrzení. O odvezení suti a jejím 

uložení na oficiálních skládkách si dodavatel pořídí zápis a ten na požádání předloží 

investorovi. 

 

_h Bilance zemních prací, deponie 

Tato stavba nepředpokládá velké změny v niveletě jednotlivých chodníků, a tedy by 

neměla být potřeba velkého přesunu zemin. Vykopané části zeminy pro vedení 

trativodů se uschovají na místě stavby, aby se poté použili na zacházení vrchních 

0,15m  nad trativodem. Zbylá zemina se odveze na skládku.  

 

_i Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Nepředpokládá se žádná pracovní činnost, která by mohla životní prostředí ohrozit. 

 

_j Zásady ochrany bezpečnosti při stavbě 

Současně platné právní podmínky určuje: 

• § Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí předpisy 

• § Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 

• § Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
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(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho 

prováděcí předpisy 

• § Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění 

• § Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

• § Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích stavby, v 

platném znění 

• § Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, v platném znění  

 

K dalším základním předpisům patří: 

• § Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

• § Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• § Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

• § Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• § Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - Umístění bezpečnostních značek 

• § Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění 

zkoušek odborné způsobilosti 

 

Projektová dokumentace byla zpracována dle ustanovení Zákona č. 22/1997 Sb. o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Při 

provádění stavebních prací nutno respektovat vyhlášku č. 137/1998 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 502/206 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Je doporučeno respektovat a uplatňovat všechny platné související ČSN a EN. 

 

 

Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení:  

• okolní silniční doprava - dopravní značení, udržování čistoty komunikací, 

označení a ohrazení staveniště 

• pád z výšky - ohrazení, označení a zabezpečení stěn u jam, rýh a výkopů, 

jejich osvětlení, příp. překrytí přemostění, ohrazení. 

• ohrožení stavebními stroji a mechanismy - poučení a odborná obsluha, 

pořádek na staveništi, údržba strojů a zařízení, důraz klást na provoz zvedacích 

zařízení - výtahů a jeřábů. 

• práce ve výškách – zajištění volných okrajů konstrukcí zábradlím, vybavení 

pracovníků OOPP proti pádu. 

• práce v rýhách a jamách - zabezpečení stěn výkopů 

• o hrožení elektrickým proudem - zabezpečení obsluhy a údržby strojů a 

zařízenými a kvalifikovanými osobami. 

 

Všeobecné požadavky: 

• zákaz používání alkoholu 

• používání osobních ochranných pomůcek 

• pořádek na staveništi 

• osvětlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveniště, strojů a zařízení 

• zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, zejména dětí 

• dodržování projektu a stanovených technologických postupů 

• pravidelná školení BOZP 
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• respektování Zákoníku práce 

 

Způsob omezení rizikových vlivů: 

• Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými 

osobami 

• Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 

• Respektování podmínek BOZP 

• Dodržování Zákoníku práce 

• Pravidelná školení všech pracovníků z hlediska BOZP 

 

Způsob zabezpečení pracovníků při provádění prací ve výškách 

Tato problematika je řešena mimo platných právních předpisů (např. NV č. 

362/2005Sb.) vnitřními technologickými předpisy jednotlivých dodavatelů 

stavebních a montážních prací. 

 

Obecně možno konstatovat tyto zásady: 

• veškeré práce budou vykonávat kvalifikovaní pracovníci s příslušnou 

odborností a řádně poučeni a proškoleni v oblasti BOZP 

• dozor nad prováděním prací a jejich řízení bude zajištěno kvalifikovanými 

techniky 

• na stavbě bude přísný zákaz vstupu nepovolaných osob 

• při montážních pracích ve výškách budou pracovníci jištěni připoutáním, 

pod místem montáže se nebudou pohybovat žádné osoby 

• pro zajištění pracovníků proti pádu z výšky bude využito kolektivní zajištění 

pomocí ochranných a záchytných konstrukcí (ochranné zábradlí, ochranné 

ohrazení, lešení, poklopy, záchytné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě) 

 

Zajištění proti pádu 

Ochrana pracovníků proti pádu bude provedena kolektivním nebo osobním 

zajištěním od výšky 1,5 m na všech pracovištích a komunikacích. 

Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m se nevyžaduje, jestliže: 

• pracoviště nebo komunikace jsou na plochách se sklonem do 10° včetně od 

vodorovné roviny a jsou vymezeny zábranou (jednotyčové zábradlí o výšce 

minimálně 1,1 m, které není určené k ochraně proti pádu osob ani předmětů ze 

zvýšené úrovně apod.) nejméně 1,5 m od hrany pádu, 

• místo práce uvnitř objektu je nejméně 0,6 m pod korunou zdi, na které se 

pracuje.  

 

Při práci na souvislých plochách ve výšce nemusí být zajišťována proti pádu 

pracovníků na volném okraji popř. proti jejich propadnutí celá plocha, ale jen plocha 

(prostor, místo práce), kde se pracuje, včetně přístupových komunikací. Konstrukce 

kolektivního zajištění musí přesahovat krajní polohy pracovní plochy o 1,5 m na 

každou stranu. Jako vymezení pracovní plochy ve směru do plochy souvislé lze 

použít zábranu. Současně s postupem prací do výšky se musí ihned zakrývat 

všechny vzniklé otvory a prohlubně půdorysného rozměru kratší strany nebo 

průměru nad 0,25 m, především poklopy, zajištěnými proti posunutí nebo je 

zabezpečit jinou ochrannou konstrukcí. 

 

Kolektivní zajištění 

Ochranné a záchytné konstrukce (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, 

poklopy, záchytné ohrazení,  
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záchytné lešení, záchytné sítě) musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším 

silám a nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby bezpečně unesly předpokládané 

namáhání. Jejich únosnost musí být prokázána statickým výpočtem nebo jiným 

závazným podkladem. 

Pro navrhování, konstrukční provedení, montáž, demontáž, používání a údržbu 

ochranných a záchytných konstrukcí platí zvláštní předpisy (např. ČSN 73 8101, ČSN 

73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce, ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní 

ustanovení)  

 

Osobní zajištění 

Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí 

použít v případech, kdy nelze použít kolektivního zajištění. 

Prostředky osobního zajištění (dle ČSN 83 2611 Bezpečnostní postroje a pásy. ČSN 

83 2612 Bezpečnostní lana) proti pádu jsou zejména: 

• bezpečnostní lano 

• bezpečnostní pás 

• bezpečnostní postroj 

• zkracovač lana 

• samonavíjecí kladka 

• bezpečnostní brzda 

• přípravky pro spouštění a vytahování včetně příslušenství. 

 

Prostředky osobního zajištění musí svými parametry odpovídat požadavkům 

zvláštních předpisů (ČSN 83 2611 Bezpečnostní postroje a pásy. ČSN 83 2612 

Bezpečnostní lana), případně musí být k používání schváleny státní zkušebnou. 

Prostředky osobního zajištění musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny nejméně 

jedenkrát za dva roky, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. Funkční zkoušku 

osobního zajištění je nutno vykonat po každé mimořádné události (zachycení pádu 

pracovníka, extrémní namáhání apod.). 

Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před použitím prostředků osobního 

zajištění o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a bezzávadném stavu. Při použití 

prostředků osobního zajištění musí být místa upevnění (ukotvení) stanovena tak, 

aby umožňovala jejich bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti v místě 

ohrožení. 

Délka pádu při použití bezpečnostního pásu může být nejvíce 0,6 m. Při použití 

bezpečnostního postroje bez tlumiče pádové energie může být délka pádu nejvíce 

1,5 m, s použitím tlumiče pádové energie nejvíce 4,0 m. 

Při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) musí být pracovník stále zabezpečen 

osobním zajištěním. 

Vhodný prostředek osobního zajištění a místo jeho upevnění (ukotvení) je povinen 

určit zpracovatel technologického nebo pracovního postupu. Pokud se jedná o 

jednoduché práce, pro které není třeba vypracovat technologický postup nebo o 

situace, které nemohly být v technologickém nebo pracovním postupu zohledněny, 

určí místo upevnění případně vhodný prostředek osobního zajištění pracovník, 

který práce ve výškách řídí. Místo upevnění (ukotvení) musí odolat ve směru pádu 

minimálně statické síle 15 kN. 

K osobnímu zajištění pracovníků při pracích ve výškách, při výstupu nebo sestupu 

se nesmí používat lanových smyček, uzlů nebo úvazů na lanech, pokud se nejedná 

o použití horolezecké (speleologické) techniky nebo techniky průmyslového lezectví 

a k tomu účelu vyrobených a používaných pomůcek, přípravků a prostředků. 

Horolezeckou (speleologickou) techniku mohou používat pouze pracovníci, kteří 
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vyhovují podmínkám uvedeným v §9 a 10 a mají horolezeckou (speleologickou) 

kvalifikaci. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky s návodem na použití 

prostředků osobního zajištění. 

 

Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, 

aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 

větrem během práce i po jejím ukončení. 

Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat na části oděvu, pokud k tomu není upraven 

nebo pracovník nepoužije vhodné výstroje (pás s upínkami apod.). 

Konstrukce pro práce ve výškách se nesmí přetěžovat. Hmotnost materiálu, 

zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové 

nahodilé zatížení konstrukce. 

 

Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k 

ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. 

Za bezpečné zajištění ohrožených prostorů lze považovat: 

• vyloučení provozu 

• použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné 

konstrukce 

• ohrazení dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m s tyčemi 

upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro krátkodobé práce 

s jednoduchým nářadím a pracovními pomůckami, pokud nepřesáhnou pracovní 

rozsah jedné směny, postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 

popřípadě lanem upevněným ve výšce 1,1 m 

• střežení prostoru určeným odpovědným pracovníkem (pracovníky) po 

celou dobu ohrožení. 

 

Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor musí mít šířku od okraje 

pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 2 m při práci ve výšce od 10 m do 20 m 

včetně. 

V místech dopravy materiálu do výšky pomocí kladek (ručně nebo strojně) se 

rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu 

dopravovaného břemene. 

 

Konstrukce ke zvyšování místa práce 

Při postupu prací do výšky se musí místo práce i úroveň pracoviště zvyšovat tak, 

aby pracovníci mohli pracovat bezpečně, vzájemně se neohrožovali a mohli 

pracovat v obvyklé pracovní výšce. Za obvyklou pracovní výšku se považuje u 

těžkých prací (zdění z cihel a tvárnic, manipulace s břemeny, těžším nářadím apod.) 

práce do výšky 1,5 m, pro ostatní práce (natírání, omítání, obkládání, připevňování 

a spojování lehkých předmětů apod.) 

práce do výšky 2,0 m nad úrovní pracovní podlahy. 

Žebříky se nesmí používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení, s 

výjimkou lešeňových žebříků. 

Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní předměty a 

předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, radiátory, bezpečnostní sítě apod.). 

 

Předání a převzetí konstrukcí 
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Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném 

dokončení a vybavení. O předání a převzetí konstrukce do užívání se provede zápis 

do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu. 

Zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu se nevyžaduje u: 

• normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o 

výšce pracovní podlahy do 1,5m, 

• jednomístných sedaček, 

• pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemísťování na jiné 

pracoviště demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje 

úprava nosných částí do přepravní polohy. 

 

Obecné zásady bezpečnosti práce 

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném 

oboru. Všichni pracovníci na  

stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně 

doškolování. Vybavení  

ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví 

dodavatelé. 

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci 

přímo na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném 

snadno dostupném, ale kontrolovaném místě lékárnička, která musí být 

kontrolována, doplňována a léky před projití záruční lhůty vyměňovány. Těžší úrazy 

budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním středisku. 

Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné 

službě. 

Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí ať podzemních nebo 

nadzemních, které jsou v provozu, musí být prováděny ručně.  

Investor zajistí přesné výškové a situační vytýčení stávajících podzemních vedení a 

při předání staveniště předá toto protokolárně dodavateli stavby. V rámci smlouvy 

může vytýčení stávajících sítí zajistit za investora dodavatel stavby. Stavba při 

zahájení výkopových prací provede kontrolní sondy v určených místech a uvědomí 

příslušné správce sítí o zahájení prací. 

Montážní mechanismy musí být zabezpečeny tak, aby byl zajištěn zákaz manipulace 

nad stávajícími objekty, komunikacemi a v ochranných pásmech nadzemních 

vedení a ostatních prostorech vyznačených v situaci a vytyčených při předání 

staveniště. 

Pracovníci zajišťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami 

provozu. 

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když si vyžadují klimatické 

podmínky, řádně osvětleno. 

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, 

požárníci, vodárna, plynárna a policie). 

Staveniště v místech výskytu musí být opatřeno výstražnými tabulkami (zákaz 

vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud, atd.). 

Je zakázáno všem osobám donášet a používat alkoholické nápoje na staveništi. 

Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště, 

ohrazeny nebo oploceny. 

Na staveništi budou instalovány dopravní značky omezující rychlost vozidel. 

Při přejímce staveniště upřesní a doplní bezpečnostní technik GD podmínky 

zabezpečení pracovníků před úrazem v souladu s platnou legislativou. 
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_k Úpravy bezbariérovosti pro výstavbou dotčené stavby  

Navrhované práce nebudou mít vliv na bezbariérovost okolních staveb. 

 

_l Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Navrhované práce nebudou znamenat nikterak zvýšený, či přílišně rozdílný pohyb 

vozidel a chodců v okolí stavby oproti běžnému dni. DIO nebylo navrženo, zůstává 

při stavbě i po ní shodné se stávající. 

 

_m Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Zásady organizace výstavby (POV): 

- Projekt řešení organizace výstavby v podrobnosti potřebné pro skutečné 

provádění, vytvoří a předloží investorovi k nahlédnutí dodavatel před 

započetím stavby.  

- Práce se budou provádět všechny v jedné etapě ale po částech tak, aby bylo 

dodrženo: 

o Vždy musí být ponechán přístup do všech vchodů do bytových domů 

o Cesta příchodu k bytovým domům, nebude-li poskytnuta po stávajícím 

či novém chodníku, bude vedena po trávě, která se proti prošlapání a 

tvorbě kaluží zajistí deskami (osb desky, plechové desky apod.). Tato 

úprava musí být vhodná i bezpečná za všech povětrnostních podmínek.  

o Stavba si jednotlivé části právě probíhajících prací naplánuje tak, aby 

nikdy neuzavřela celou oblast, ale vždy byl ponechán přístup do vchodů 

BD. 

o Stavba musí mít posloupnost (jednotlivé celky by na sebe měli 

navazovat v čase a prostoru) 

o Stavba musí být v částech kompletní (jednotlivé celky budou sloužit 

k demoličním pracím a poté ke stavbě nového stavu). Je nevhodné, aby 

bylo provádění demoličních prací nesynchronní s pracemi výstavby a 

tak vznikala místa, která čekají na nový stav demolována. 

- Jednotlivé pracovní úseky budou vždy označeny dopravním značením značícím 

práce na chodníku, uzavření chodníku apod.  

- Jednotlivé pracovní úseky budou oploceny mobilním zábradlím pro zamezení 

neoprávněnému vstupu a proti náhodnému vstupu slabozrakým.  

- Přístup do bytových domů musí umožňovat i vjezd kočárkům. 

- Přístup do bytových domů, který byl dříve bezbariérový, musí být ponechán 

bezbariérový i v průběhu stavby.  

- Přechody přes výkopy a odstraněné skladby chodníků musí byt umožněny 

pomocí mobilních lávek o minimální průchodné šířce 1m se zábradlím o 

minimální výšce 1m. Tyto lávky musí splňovat požadavky na provoz pro 

slabozraké (vodící linie apod.) 

- Zařízení staveniště bude oplocené neprůhledným stavebním oplocením a 

zajištěné proti neoprávněnému vstupu. Určena byla dvě místa (lokalita stavby 

je rozměrově dlouhá) a ta bude po předchozím požádání možno využít. Jsou to 

lokality na parkovišti za ulicí Ostravská, nedaleko stavby. Tato místa budou 

použita a oplocena pouze na nejnutnější dobu a po použití budou uklizena a 

uvedena do původního stavu.   

 

_n Postup stavby, dílčí termíny 
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Navrhované práce se plánují přibližně v 4Q roku 2022 a budou trvat maximálně 8 

týdnů.  

Dále viz předchozí kapitola.  

 

 

 

V Praze 02/2022 zpracoval: 

Ing. arch. Lukáš Pitoňák 

 


