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Zadavatel bude v rámci předmětné veřejné zakázky od účastníků vyžadovat, aby součástí poskytnutých služeb, vymezených touto přílohou a budoucí smlouvou o dílo, byly tyto služby, případně dodávky pro jejich zajištění:
[bookmark: _Toc138685321]Obecné požadavky zadavatele společné pro všechny objekty
1) Modernizace a doplnění nadřazeného dohledového a řídicího systému (dále jen „NDŘS“) pro všechny objekty, které jsou součástí zadávacího řízení. Systém bude dodán s předplacenou licencí a servisní podporou pro možné bezplatné užívání po dobu trvání smlouvy EPC. Systém bude umožňovat:
· monitoring a řízení vybraných veličin (datových bodů) a zařízení definovaných zadavatelem přes grafické rozhraní s možností vytvářet časové plány provozu;
· trvalou archivaci stavů vybraných veličin (datových bodů) definovaných zadavatelem na počítači centrálního dispečinku a dalším dohodnutém datovém úložišti s možností jejich libovolného grafického či tabelárního zobrazení a exportu pro další užití;
· správu varovných hlášení a událostí;
· datovou komunikaci mezi datovými body a centrálním dispečinkem (úložištěm dat) za pomoci otevřených komunikačních protokolů (např.: Modbus, BACnet apod.);
· centrální dispečerské řízení z pracovní stanice rovněž i zabezpečený vzdálený přístup.
2) Provést nezbytnou modernizaci a doplnění prvků NDŘS (regulátory, akční členy, senzory atd.) minimálně v rozsahu, s jehož pomocí bude možné spolehlivě a hospodárně ovládat parametry vnitřního vzduchu za pomoci NDŘS.
3) Při návrhu jakéhokoliv nového technologického zařízení zajistit, aby mohlo být trvale monitorováno a řízeno NDŘS z centrálního dispečerského stanoviště; konkrétní tech. podmínky by byly vyjasněny v rámci projekční přípravy.
4) Vyhotovit dokumentaci skutečného provedení všech opatření technické či technologické povahy, která jsou buď požadována zadavatelem anebo která účastník sám navrhne.
5) Implementace energetického managementu.
6) Veškeré vnitřní teploty jednotlivých prostor řešených objektů budou dodrženy dle současně platných norem.
7) Rezervovaná kapacita – Snížení rezervované kapacity je implicitně zahrnuto v cenách energií, kterými jsou energetické úspory hodnoceny. V případě, že účastník započte úspory vlivem snížení rezervované kapacity, dojde k duplicitnímu započtení úspor a ty nebudou předmětem hodnocení.
8) Do přílohy ke smlouvě č. 6 budou v rámci verifikace dosažených úspor nákladů zahrnuty také tyto dva postupy:
a) Pro ověření vypočtené výše úspor vody (teplé i studené) bude provedeno pilotní měření, a to v každém objektu nejméně na dvou vybraných místech (toalety, sprchy, umývárna atd.). Výběr vhodných reprezentativních měřících míst bude konzultován se zadavatelem.  Měření skutečné spotřeby vody v příslušném místě bude probíhat po dobu nejméně 1 měsíc před instalací úsporných prvků a nejméně měsíc po realizaci úsporných opatření. Pilotní úspora se odvodí z rozdílu těchto naměřených spotřeb vody. Verifikace dat proběhne ve vztahu k měření celkové spotřeby vody v objektu, podílu tvořeného piloty a podílu místností, nebo zařízení osazených úspornými technologiemi.  
b) Pro ověření vypočtené výše úspor energie výměnou osvětlení bude provedeno pilotní měření spotřeby, a to v každém objektu v několika reprezentativních prostorách. Výběr vhodných reprezentativních měřících míst bude konzultován se zadavatelem. Preferovány budou prostory, kde se vyskytují ve výrazném počtu často obměňovaná svítidla v daném objektu a jsou typická pro běžný provoz. Rozhodující parametr verifikace bude skutečná současná spotřeba elektřiny na osvětlení před plánovanou rekonstrukcí a její porovnání se spotřebou po rekonstrukci. Zároveň bude zkontrolována osvětlenost prostorů včetně orientačního měření intenzity osvětlení na několika bodech významných z hlediska využívání prostoru a případně bude ověřeno také plnění normových parametrů. V dalším je jeden z možných postupů pro provedení verifikace pilotním měřením:
· Pro každý reprezentativní prostor umístit do rozvaděče k jističům modulový elektroměr na daný reprezentativní světelný okruh.
· Pro každý měřený světelný okruh zapsat všechna svítidla a spotřebiče, které jsou na daném okruhu (počet, typ, výkon, fotodokumentace atd.). Je nutné zapsat i počet nesvítících světelných zdrojů.
· Po instalaci elektroměru zapnout všechna svítidla na měřeném okruhu (pokud jsou na okruhu i další spotřebiče, tak nezapínat) a změřit příkon po stabilizaci světelných zdrojů (tj. eliminovat vliv náběhových proudů). Změřit intenzitu osvětlení ve vybraných bodech.
· Po instalaci úsporných svítidel opakovat výše popsané měření
· Z rozdílu obou hodnot stanovit výši úspor na každém reprezentativním vzorku a pomocí těchto pilotních měření verifikovat vypočtené údaje a celkovou výši úspor. Zároveň alespoň orientačně ověřit, zda nedošlo k významnému snížení osvětlenosti příslušných prostor.


[bookmark: _Toc138685322]Povinná opatření požadovaná zadavatelem
[bookmark: _Toc138685323]ÚMČ Praha 18
OP1 – Modernizace vnitřního osvětlení
Předpokládaný rozsah opatření udává tabulka níže:
	Zářivková svítidla
	ks
	699

	Žárovková svítidla
	ks
	203

	Nouzová svítidla
	ks
	26

	Ostatní svítidla (lustry atd.)
	ks
	2



OP2 – Instalace FVE
Možné umístění FV panelů uvádí obrázek níže:
[image: ]
Pozn.: Na části střešní konstrukce bude v průběhu 2023/2024 instalována darovaná FVE. Podrobnější technické informace budou účastníkům postupně poskytnuty v průběhu jednacího řízení.
Pozn. Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.
OP3 – Instalace IRC, MaR, hydraulické vyvážení otopné soustavy
Zadavatel předpokládá instalaci IRC hlavic pouze v pobytových prostorech – kanceláře a zasedací místnosti v rozsahu:
	Instalace IRC
	ks
	200

	Výměna TRV
	ks
	200


Na otopná tělesa, která se nachází v prostorách chodeb, technických místnostech, schodištích atd. a jsou na nich v současnosti instalovány termostatické hlavice, nebudou instalovány nové termostatické hlavice.

[bookmark: _Toc138685324]ZŠ Gen. Fajtla – Rychnovská
OP1 – Modernizace vnitřního osvětlení
Předpokládaný rozsah opatření udává tabulka níže:
	Zářivková svítidla
	ks
	364

	Žárovková svítidla
	ks
	28

	Nouzová svítidla
	ks
	12

	Ostatní svítidla (lustry atd.)
	ks
	6


OP2 – Instalace FVE
Možné umístění FV panelů uvádí obrázek níže:
	[image: ]
	[image: ]


Pozn. Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.


[bookmark: _Toc138685325]ZŠ Gen. Fajtla – Třinecká
OP1 – Stavební opatření
OP1A – Zateplení obvodových stěn
Předpokládá se kontaktní zateplení všech obvodových stěn (škola, vstup, přístavba) pomocí EPS či minerální vaty v takové tloušťce, aby byl plněn požadavek dotačního titulu, resp. hodnota součinitele prostupu tepla byla max U = 0,8 x Urec = 0,2125 W/m2K. Pro soklovou část zdiva se předpokládá použití nenasákavých izolací např. XPS. Dodatečné zateplení obvodového zdiva pod terénem se nepředpokládá.
Finální úprava je předpokládaná v omítce v barevném řešení dle požadavků investora. 
Pro minimalizaci vzniku tepelných mostů bude v rámci dodatečného zateplení obvodového zdiva na vnějším líci rovněž zatepleno ostění, nadpraží, parapety, soklová část obvodového zdiva, střešní atiky atd. 
Celkově se jedná o cca 2 109 m2 obvodových stěn.
Pozn.: Uvedená plocha byla převzata od zpracovatele Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) z části výpočty – obvodové zdivo ve styku s exteriérem. Uváděná plocha tedy nepočítá s plochou obvodového zdiva pod terénem.
OP1B – Zateplení střešních konstrukcí
V rámci energeticky úsporných opatření na obálce objektu se předpokládá i dodatečné zateplení střešní konstrukce (škola, vstup, přístavba). Zateplení se přepokládá v takové tloušťce, aby byl plněn požadavek dotačního titulu OPŽP na max. 0,85 x Urec = 0,136 W/m2K.
Před započetím projekčních prací a samotné realizace je nezbytně nutné provedení sond do stávajících střešních konstrukcí. Pokud nebude možné stávající střešní konstrukce dodatečně zateplit, odstraní se všechny vrstvy nad stropní konstrukcí a vytvoří se nové tepelné a hydroizolační souvrství s respektováním nutných spádů pro odvod srážkové vody.
U atik a prostupujících prvků střechami se předpokládá rovněž obalení tepelnou izolací tak, aby nedocházelo k tepelným mostům (bodových či lineárních) v konstrukci a následné kondenzaci vodních par na vnitřním líci nebo uvnitř konstrukce.
V rámci tohoto opatření se předpokládá také úprava stávajícího řešení hromosvodu v návaznosti na platné normy a vyhlášky.
Celkově se jedná o cca 1 284 m2 střech.
Pozn.: Uvedená plocha byla převzata od zpracovatele Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) z části schémata – plochá střecha.
OP2 – Modernizace vnitřního osvětlení
Předpokládaný rozsah opatření udává tabulka níže:
	Zářivková svítidla
	ks
	154

	Žárovková svítidla
	ks
	44


OP3 – Instalace FVE
Možné umístění FV panelů uvádí obrázek níže:
[image: ]
Pozn. Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.
OP4 – Instalace systému nuceného větrání
Z důvodu čerpání dotace u tohoto objektu je nutné instalovat systém nuceného větrání pro zajištění kvality vnitřního vzduchu v učebnách. Počet žáků v učebnách je uveden níže.
[image: ]
Realizace systému nuceného větrání musí splňovat požadavky účinnosti zpětného získávání tepla min. 73 % dle požadavků Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek. Systém nuceného větrání bude regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel (IR senzorů).

[bookmark: _Toc138685326]ZŠ Fryčovická
OP1 – Modernizace vnitřního osvětlení
Předpokládaný rozsah opatření udává tabulka níže:
	Zářivková svítidla
	ks
	685

	Žárovková svítidla
	ks
	65

	Nouzová svítidla
	ks
	40

	Ostatní svítidla (lustry atd.)
	ks
	2



OP2 – Instalace FVE
Možné umístění FV panelů uvádí obrázek níže:
[image: ]

Pozn.: Zadavatel zahájil přípravu projektu nástavby na ZŠ Fryčovická 462. K tomuto kroku se rozhodla především z důvodu nedostatku kapacit v ZŠ a hledá možnosti řešení navýšení kapacit na vlastních budovách. Rozpracovaná studie proveditelnosti zahrnující analýzy a koncepční studii, včetně stavebně technických průzkumů již nyní potvrzuje možnost realizace nástavby prakticky na všech na pavilonech objektu ZŠ Fryčovická 462. 
Zadavatel bude pokračovat v přípravě PD pro realizaci nástavby. V současné chvíli tak dochází ke kolizi přípravy nástavby s tímto opatřením. V případě, že připravovaná PD potvrdí možnost realizace nástavby na všech pavilonech školy, bude toto opatření z projektu EPC vyřazeno.
Pozn. Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.

[bookmark: _Toc138685327]ZŠ Tupolevova
OP1 – Stavební opatření
OP1A – Zateplení obvodových stěn objektu B
Předpokládá se kontaktní zateplení obvodových stěn objektu B (s výjimkou již zateplené jižní stěny) pomocí EPS či minerální vaty v takové tloušťce, aby byl plněn požadavek dotačního titulu, resp. hodnota součinitele prostupu tepla byla max U = 0,8 x Urec = 0,2125 W/m2K. Pro soklovou část zdiva se předpokládá použití nenasákavých izolací např. XPS.
Finální úprava je předpokládaná v omítce v barevném řešení dle požadavků investora. 
Pro minimalizaci vzniku tepelných mostů bude v rámci dodatečného zateplení obvodového zdiva na vnějším líci rovněž zatepleno ostění, nadpraží, parapety, soklová část obvodového zdiva, střešní atiky atd. 
Celkově se jedná o 781 m2 obvodových stěn.
Celkově se jedná o 74 m2 atik (vnitřní zateplení atikového zdiva) – menší tl. izolantu než na obvodovém zdivu, resp. vnější straně atiky).
OP1B – Zateplení střešní konstrukce objektu B
V rámci energeticky úsporných opatření na obálce objektu se předpokládá i dodatečné zateplení střešní konstrukce na objektu B. Zateplení se přepokládá v takové tloušťce, aby byl plněn požadavek dotačního titulu OPŽP na max. 0,85 x Urec = 0,136 W/m2K.
Před započetím projekčních prací a samotné realizace je nezbytně nutné provedení sond do stávajících střešních konstrukcí. Pokud nebude možné stávající střešní konstrukce dodatečně zateplit, odstraní se všechny vrstvy nad stropní konstrukcí a vytvoří se nové tepelné a hydroizolační souvrství s respektováním nutných spádů pro odvod srážkové vody.
U atik a prostupujících prvků střechami se předpokládá rovněž obalení tepelnou izolací tak, aby nedocházelo k tepelným mostům (bodových či lineárních) v konstrukci a následné kondenzaci vodních par na vnitřním líci nebo uvnitř konstrukce. V rámci tohoto opatření se předpokládá také úprava stávajícího řešení hromosvodu v návaznosti na platné normy a vyhlášky.
Celkově se jedná o cca 707 m2 střech.
OP1C – Výměna vstupních dveří objektu B
V rámci tohoto opatření se předpokládá pouze výměna vstupních dveří v západní fasádě v úrovni 1.NP. Tyto dveře se nacházejí za proskleným zádveřím (předsazená samonosná konstrukce), není tedy počítáno s výměnou prosklení tohoto zádveří (prosklené stěny a střecha), ale pouze výměna dveří v cihelném obvodovém zdivu. Výměna dveří se předpokládá v ploše původních dveří a předpokládá se instalace nových plastových dveří zasklených izolačním trojsklem, u kterých předpokládá 
max Ud = Urec = 1,2 W/m2K, tak aby byl plněn požadavek dotačního titulu.
Celkově se jedná o cca 10,4 m2 otvorových výplní – vstupních dveří v obvodovém zdivu.
OP2 – Modernizace vnitřního osvětlení
Předpokládaný rozsah opatření udává tabulka níže:
	Zářivková svítidla
	ks
	609

	Žárovková svítidla
	ks
	16

	Ostatní svítidla (lustry atd.)
	ks
	225




OP3 – Instalace FVE
Možné umístění FV panelů uvádí obrázek níže:
[image: ]
Pozn. Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.
OP4 – Instalace systému nuceného větrání – objekt B
Z důvodu čerpání dotace u tohoto objektu je nutné instalovat systém nuceného větrání pro zajištění kvality vnitřního vzduchu v učebnách objektu B, který bude zateplen.
	Počet žáků v učebně 
	ks
	30

	Počet dospělých osob v učebně
	ks
	1

	Počet učeben
	ks
	12


Realizace systému nuceného větrání musí splňovat požadavky účinnosti zpětného získávání tepla min. 73 % dle požadavků Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek. Systém nuceného větrání bude regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel (IR senzorů).
OP5 – Instalace systému IRC, MaR a hydraulické vyvážení otopné soustavy
Na všechna otopná tělesa (v objektech A až E) v prostorech učeben, kanceláří a jiných pobytových prostor osob budou osazeny počítačem řízené hlavice systému IRC v celkovém rozsahu 282 ks.
Ventily, které jsou staré (objekty A, B, C), budou na otopných tělesech demontovány a na jejich místo budou nainstalovány nové termostatické ventily s možností přednastavení v celkovém předpokládaném rozsahu 352 ks.
Na otopná tělesa (objekty A, B, C), která se nachází v prostorách chodeb, technických místnostech, schodištích atd. budou instalovány nové TRH v celkovém předpokládaném rozsahu 70 ks.


[bookmark: _Toc138685328]MŠ Příborská
OP1 – Modernizace vnitřního osvětlení
Předpokládaný rozsah opatření udává tabulka níže:
	Zářivková svítidla
	ks
	50

	Žárovková svítidla
	ks
	34


OP2 – Instalace FVE
Možné umístění FV panelů uvádí obrázek níže:
[image: ]
Pozn. Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.


[bookmark: _Toc138685329]MŠ Havířovská
OP1 – Modernizace vnitřního osvětlení
Předpokládaný rozsah opatření udává tabulka níže:
	Zářivková svítidla
	ks
	128

	Ostatní svítidla
	ks
	89

	Nouzová svítidla
	ks
	51


OP2 – Instalace FVE
Možné umístění FV panelů uvádí obrázek níže:
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	[image: ]


Pozn. Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.



[bookmark: _Toc138685330]MŠ Malkovského
OP1 – Modernizace vnitřního osvětlení
Předpokládaný rozsah opatření udává tabulka níže:
	Zářivková svítidla
	ks
	113

	Žárovková svítidla
	ks
	25

	Ostatní svítidla
	ks
	22

	Nouzová svítidla
	Ks
	21


OP2 – Instalace FVE
Možné umístění FV panelů uvádí obrázek níže:
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Pozn. Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.



[bookmark: _Toc138685331]MŠ P. Beneše
OP1 – Modernizace vnitřního osvětlení
Předpokládaný rozsah opatření udává tabulka níže:
	Zářivková svítidla
	ks
	97

	Žárovková svítidla
	ks
	1

	Ostatní svítidla
	ks
	8


OP2 – Instalace FVE
Možné umístění FV panelů uvádí obrázek níže:
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Pozn. Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.



[bookmark: _Toc138685332]Hasičská zbrojnice
OP1 – Modernizace vnitřního osvětlení
Předpokládaný rozsah opatření udává tabulka níže:
	Zářivková svítidla
	ks
	100

	Žárovková svítidla
	ks
	25


OP2 – Instalace FVE
Možné umístění FV panelů uvádí obrázek níže:
	[image: ]
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Pozn. Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.



[bookmark: _Toc138685333]Sportovní hala
OP1 – Modernizace vnitřního osvětlení
Předpokládaný rozsah opatření udává tabulka níže:
	Zářivková svítidla
	ks
	248

	Žárovková svítidla
	ks
	109

	Nouzová svítidla
	ks
	48

	Další svítidla
	ks
	26


OP2 – Instalace FVE
Možné umístění FV panelů uvádí obrázek níže:
[image: ]
Pozn. Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.


[bookmark: _Toc138685334]Šumperka
OP1 – Modernizace vnitřního osvětlení (knihovna a přilehlé prostory)
Předpokládaný rozsah opatření udává tabulka níže:
	Zářivková svítidla
	ks
	26

	Žárovková svítidla
	ks
	92




[bookmark: _Toc138685335]Požadavek na minimální výši úspor energie dosaženou navrženými opatřeními
Zadavatel požaduje, aby předložené návrhy na energeticky úsporná opatření snížily celkovou současnou, tj. referenční úroveň spotřeby energie alespoň o 15 % a zároveň musí dojít ke snížení primární energie ve výši 30 % u objektů ZŠ Gen. F. Fajtla – Třinecká a ZŠ Tupolevova, na která se vztahuje dotace. Toto snížení bude měřeno v energetických jednotkách a bude zároveň uvedeno jako závazek v příloze č. 5 smlouvy.
Každoroční plnění tohoto závazku bude doloženo v roční průběžné zprávě spolu s vyhodnocením dosažených úspor.

[bookmark: _Toc138685336]Úsporná opatření navržená účastníkem
Energeticky úsporná opatření navržená účastníkem bude možné považovat za odpovídající zadávacím podmínkám pouze tehdy, když budou v souladu s cílem dosáhnout zaručených úspor, přičemž musí být dodrženy níže uvedené požadavky na energeticky úsporná opatření:
· musí vyhovovat příslušným technickým normám a předpisům platným v době realizace prací, tyto jsou zadavatelem považovány za minimální technický standard
· musí být vhodně navržena tak, aby zohledňovala skutečný stav řešených objektů a aktuální podmínky jejich využití a nevedla k potřebě vynaložit nepřiměřené náklady na údržbu a opravy ze strany zadavatele po dobu 5 let po ukončení účinnosti smlouvy,
· musí být kompatibilní se stávajícími stavebními i technologickými instalacemi a prvky (včetně stávajících řídících a regulačních systémů),
· musí mít smluvně stanovenou strukturu a plnit záruku dostupnosti, pokud jde o získání náhradních dílů po ukončení účinnosti této smlouvy,
· nesmí vést ke snížené nebo nedostatečné úrovni standardů pohodlí vnitřního prostředí, která vyplývá z hygienických norem a předpisů,
· nesmí snížit stávající úroveň kvality obsluhy (centrální dispečink s možností vzdálené správy)
· nesmí mít žádné hmotné nedostatky a vady a musí být prováděna takovým způsobem, aby uživatelé budov nebyli ve svých možnostech užívat budovy omezeni více, než je nezbytně nutné,
· musí dodržovat platné normy pro vytápění, přípravu teplé vody a větrání objektů.








………………………………………………………………..	
el. podpis oprávněného zástupce účastníka

Příprava a administrace VZ je spolufinancováno z Programu EU Horizont 2020, z finančního nástroje ELENA Evropské investiční banky
Příprava a administrace VZ je spolufinancováno z Programu EU Horizont 2020, z finančního nástroje ELENA Evropské investiční banky
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