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KANALIZACE
Vobovob

Uvob

Projekt feSi domovni vodovod a domovni splaskovou kanalizaci pro ordinace lékafu v ulici Mistecka

899, Praha 9. Podkladem pro vypracovani byla projektova dokumentace-stavebni ¢ast, poZzadavky

investora a normy souvisejici. Projekt je vypracovan na urovni pro povoleni a provedeni stavby.

PRINAVRHU BYLY POUZITY TYTO PODKLADY:

= Stavebni dokumentace objektu

= Pozadavky ostatnich profesi

POUZITE PREDPISY A TECHNICKE NORMY

CSN 73 6005

CSN EN 12056

CSN 75 6760
CSN 75 5409
CSN 75 5401
CSN 01 3450
CSN 06 0320
CSN 75 5455
CSN EN 1717
CSN EN 806-1

CSN EN 806-2

CSN EN 806-3
CSN EN 806-4
CSN EN 806-5

CSN 75 5411

Prostoroveé usporadani siti technického vybaveni

Vnitfni kanalizace - Gravitacni systémy

Vnitfni kanalizace

Vnitfni vodovody

Navrhovani vodovodniho potrubi

Technické vykresy — Instalace — Zdravotné technické a plynovodni instalace
Tepelné soustavy v budovach — Pfiprava teplé vody — Navrhovani a projektovani
Vypocet vnitfnich vodovodu

Ochrana proti znecisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a v3eobecné
pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pritokem

Vnitfni vodovod pro rozvod vody urCené k lidské spotiebé

Cast 1: V8eobecné

Vnitfni vodovod pro rozvod vody urCené k lidské spotiebé

Cast 2: Navrhovani

Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé
Cast 3: Dimenzovani potrubi - Zjednodu$ena metoda
Vnitfni vodovody pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé
Cast 4: Montaz

Vnitfni vodovod pro rozvod vody urCené k lidské spotiebé
Cast 5: Provoz a udrzba

Vodovodni pfipojky
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SITUACE

Tato Cast projektové dokumentace feSi navrh rozvodd zdravotni techniky v 1.NP stavajiciho
objektu, kde budou misto stavajiciho provozu lékarny nové umistény ordinace Iékafl se zazemim.
Splaskova kanalizace bude napojena ve stavajici revizni Sachté stavajici pripojky splaskové
kanalizace. Vodovod bude napojen na novou vodomérnou sestavu, ktera ukoncuje nové FeSenou

vodovodni pfipojku. Pfipojka vodovodu je feSena v samostatné ¢asti PD.

SPLASKOVA KANALIZACE

Projekt spladkové kanalizace zahrnuje splaSkovou kanalizaci vychazejici z dispozice
zafizovacich predmétld v 1.NP feSeného objektu. Dale projekt napojuje odvod kondenzatu od
vhitfnich jednotek chlazeni. Na nové rozvody bude pfipojena stavajici stoupacka z 2.NP (oznagena
ve vykresech jako K1).

PRIPOJOVACI A ODPADNI (SVISLE) POTRUBI

Pfipojovaci a svislé odpadni potrubi budou realizovany z potrubi PP HT, alternativné
odhluénéného potrubi.

Odvétrani nové stoupacky K2 bude vyvedeno nad uroven stfechy a zakon€eno vétraci hlavici.
Nékteré vétve nového rozvodu budou opatfeny pfivzdusniovaci tvarovkou (dle navrhu ve vykresoveé
&asti). Na stoupacim potrubi budou osazeny revizni tvarovky — &istici kusy v souladu s CSN 75 67
60. Uchyty potrubi a jejich rozmisténi bude v souladu s pozadavky vyrobct potrubi. Budou pouzity
pruzné uchyt potrubi.

Svody a pfipojovaci potrubi budou v min p¥ipustnych spadech podle CSN 75 6760 nebo vétsich.
Zaroven budou podle pozadavku vyrobce materialu osazena dilatacni hrdla. Odpadni potrubi
prochéazejici pozarné délici konstrukci musi byt pozarné utésnény ucpavkami dle PBR.

PFi pfipadném dalSim stupni zpracovani projektové dokumentace (napf. vyrobni a dilenské) a
pfi montazi je nezbytné nutné dodrzet zasady vyrobctl jednotlivych materiall a jejich pozadavky na
osazeni dilatacnich hrdel, upravy odskok( na odpadech, napojeni zafizovacich pfedméti u odskoku
na odpady, uchyceni potrubi, osazeni pevnych a kluznych uloZeni apod. Trasy potrubi jsou

zakresleny a patrné z vykresové ¢asti projektové dokumentace.
SVODNE (LEZATE) POTRUBI

Svodné potrubi pod podlahou 1.NP a venkovni kanalizace az po stavajici revizni Sachtu
pfipojky bude realizovano z potrubi PVC KG. Minimalni doporu¢ené kryti venkovni kanalizace mimo
objekt je 1000 mm (vyjime&n& 800 mm). Min. spad potrubi dle CSN 75 6760 je 2%, navrhujeme spad
5,7% (viz.podélny profil venkovni trasy). Trasa lezaté kanalizace bude kfiZit hlavni trasy ostatnich

aredlovych instalaci. P¥i realizaci je nutna disledna koordinace s ostatnimi profesemi dle skute¢ného
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stavu, tak, aby bylo mozné kfizeni s ostatnimi rozvody a byly dodrZzeny minimalni spady a svétlé
vy8ky. Konkrétni detaily kfiZzeni budou feSeny v dalSim stupni PD.

Odvod od technologie bude proveden pfes zapachovou uzavérku pro suchy stav.

BILANCE SPLASKOVYCH VOD

Denni — celkova 3,102 m3/den
Rocéni — celkova 1132,23 m3/den

Dest'ova kanalizace
Odvod ze stfechy je FeSen stavajicimi svody a odvodem do stavajici pfipojky deStové

kanalizace. Nové stfechy se projektem nenavrhuji a neni nutny néavrh zmény feSeni deStové

kanalizace.

VoDovoD

Venkovni vodovod

Venkovni vodovod bude napojen na novou vodovodni pfipojku ukonCenou vodomérnou
sestavou v nové vodomérné Sachté umisténé na pozemku stavebnika. Vodovodni pfipojka je
soucasti samostatné PD. Hlavni uzavér vody — uzdvér za vodomérem je soucCésti vodomérné

soupravy.

Vnitrni vodovod

PFivod studené vody bude vyveden v prostoru instalaéni Sachty v 1.NP, kde potrubi PE pfejde
na potrubi PPR a bude zde nainstalovan kulovy kohout DN50 (HUVo-hlavni uzavér vody v objektu).

Hlavni trasy vodovodu pro ordinace budou vedeny pod stropem(vétSinou nad podhledy)
Potrubi pod stropem bude mistné kfizit hlavni trasy ostatnich instalaci. P¥i realizaci je nutna disledna
koordinace s ostatnimi profesemi dle skute¢ného stavu, tak, aby bylo mozné kfizeni s ostatnimi
rozvody a byly dodrZzeny minimalni spady a svétlé vySky. Konkrétni detaily kfizeni budou feSeny
v dal$im stupni PD.

Za HUVo bude vysazena odbocka pro feSené ordinace a na ni bude instalovan podruzny
vodomér s dalkovym odedtem. Déle bude potrubi smérovano novou stoupackou do 2.NP , kde dojde
podle mistnich podminek k napojeni na stavajici rozvody. Od HUVo bude dale trasa vedena ke
stavajicimu vyménikovému ohfivaci vody, od kterého bude pfivedena trasa noveého rozvodu teplé
vody pro feSené ordinace. Pfivod pro ordinace bude opatfen instalaci podruzného vodoméru

s dalkovym odec¢tem. Dle pozadavku stavebnika nejsou v prostorach ordinaci rozvody teplé vody
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doplnény o cirkulaéni okruh. Potrubi teplé vody bude opatfena elektrickou temperaci, ktera zajisti
pomalejSi vychladani stojici vody v potrubi. Ovladani spinani temperace bude zajist€no pomoci
Casovace nastaveneého podle provoznich hodin ordinaci.

Rozvody vnitfniho vodovodu budou provedeny z potrubi PPR. Jsou vedeny pod stropem, pod
omitkami, pfi sténach nebo v podlahach. Rozvod studené vody (SV) bude z potrubi PPR PN16,
rozvod teplé vody (TV) bude proveden z potrubi PPR PN20. Trasy potrubi jsou patrné z vykresové
Casti projektové dokumentace. Rozvody v jednotlivych bytech budou upfesnény v dalSim stupni PD.

OHREV VODY

Ohfev teplé vody probiha centralné ve stavajici pfedavaci stanici tepla v objektu. Pfedavaci
stanice ani zdroj teplé vody nejsou projektem feseny.

PoTRUBI

Rozvody vodovodniho potrubi se musi montovat a upravit tak, aby byla zachovana pfedepsana
provozni pevnost trubek a spoju, zabezpecena poloha potrubi, pfenaseni hmotnosti a dynamickych
agink(l na potrubi. MontaZ potrubi musi byt provedena podle CSN 75 5409, CSN 75 5455, H-132 98
(CTI), CSN 75 5411, CSN 75 5401 a montaznich predpisi vyrobce potrubi. Vzdalenost podpor a
uchyceni potrubi je dana CSN 75 5409 a montaznimi pfedpisy vyrobce. Na stoupacich potrubich a na
lezatych rozvodech budou umistény kompenzatory, pfipadné kompenzacni smyCky pfisluSnych
dimenzi. Umisténi kompenzaci bude provedeno podle montaznich predpisi vyrobce potrubi. PFi
prostupu stoupacich potrubi a lezatych rozvodu chranénymi pozarnimi useky bude potrubi utésnéno
protipoZarnimi ucpavkami pro pfislusné pfedepsané pozarni odolnosti. Utésnéné prostupy budou
dobetonovany. Budou pouzity pruzné uchyty.

Po prohlidce vnitfniho vodovodu, po montazi pfisluSenstvi, zafizovacich pfedmétd, pfistroji a
zafizeni se provede tlakova zkouska vnitiniho vodovodu a dezinfekce potrubi podle €SN 75
5409. Béhem realizace je tfeba dodrZovat veSkera nafizeni a pokyny vySe uvedenych norem a
soucasné respektovat smérnice tykajici se bezpecnosti prace.

BILANCE POTREBY VODY:

Stavajici obsazenost

1NP prava Cast - 3 ordinace praktického Iékafe > 4x 50 = 200 Itr/den

2NP prava ¢ast - 3 ordinace zubafl + laborator a vyroba protetik > (4x 55)+(2x 50) = 320 Itr/den

2NP leva ¢ast - méstska policie administrativa se Satnami se sprchami az 10 zaméstnancu
>10x 72 = 720 Itr/den

OSetfované osoby — odhad 6x 30 = 180pacienti/den > 180x5,5 = 990 ltr/den

poctena stavajici denni spotfeby vody : 200+320+720+990 = 2230 ltr/den

Maximalni denni potfeba vody-stavajici: Qm= 2,23 x 1,25 =2,79 m3/den

Maximalni hodinova spotfeba vody-stavajici: ~ Qn= 2230 x 1,8/24= 167,25 I/hod=0,0465 I/sec

Nova obsazenost navrhovana projektem
1NP leva ¢ast — 3 ordinace praktického Iékafe > 5x 50 = 250 Itl/den
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Maximalni denni potfeba vody-nova: Qm= 0,25 x 1,25 =0,312 m3/den

Maximalni hodinova spotfeba vody-nova: Qn= 250 x 1,8/24= 18,75 I/hod=0,0052 I/sec
Celkem
Maximalni denni potieba vody-celkova: Qm=2,79+0,312 = 3,102 m3/den

Maximalni hodinova spotieba vody-celkova: Q= 167,25+18,75 = 186 I/h
0,0465+0,0052 = 0,0517 I/sec

POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

STAVBA
» pfiprava prostupl a otvor( pro trasy potrubi
» dozdéni a zacisténi otvorl a prostupl po instalaci rozvod{l v pfipadé potfeby véetné
pfipadnych protipozarnich ucpavek.
ZAVER

VSechny platné predpisy a normy jsou pro stavbu zavazné. Pfi provadéni stavebnich praci musi
byt dodrZovany pfedpisy bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci. Prace smi provadét pouze
odborna firma s odpovidajici zpUsobilosti.

PFi provadéni stavebnich praci i b&hem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny zavazné
&lanky platnych CSN a predpist BOZP.

JEDNA SE ZEJMENA O TYTO PREDPISY:

. Vyhlagka &.48/1982 v aktualni zméni, Ceského Ufadu bezpeé&nosti prace, kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni

. Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

. Vyhlaska 268/2009 Sb v aktualnim znéni, o technickych poZadavcich na stavby

. CSN 269030 - Skladovani - zasady bezpe&né manipulace aj.

. Zakon €. 262/2006 Sb. v aktualni zméni, Zakonik prace

. Z&kon €. 309/2006 Sb. v aktualni zméni, Zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP

. Zakon ¢&. 258/2000 Sb.v aktualni zméni, o ochrané vefejného zdravi

. Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. v aktualni zméni, o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostredi

. Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v aktualni zméni, o blizSich minimalnich pozadavcich na
BOZP pfi praci na stavbach

. Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. v aktualni zméni, o blizSich pozadavcich na BOZ pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

. Zasady pozarni ochrany

. Hygienické pfedpisy
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