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Vychozi podklady:

Pro vypracovani projektové dokumentace byly k dispozici:
- CSN 75 5401 navrhovani vodovodniho potrubi
- CSN 75 5402 Vystavba vodovodniho potrubi
- CSN 75 5455 Vypoget vnitfnich vodovodt
- CSN 75 5411 vodovodni pfipojky
- CSN 75 5911 tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
- CSN 73 6005 prostorové usporadani siti technického vybaveni
- CSN 73 6133 zemni prace
- CSN 73 0873 Pozarni bezpe&nost staveb. Zasobovani pozarni vodou
- CSN EN 806-1 — 3 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé - Cast 3: Dimenzovani
potrubi - Zjednodu$ena metoda

- TECHNICKE POZADAVKY PVK
- MESTSKE STANDARDY PVS

- CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
- Zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu v platném znéni
- dale normy souvisejici

Popis navrhu:

Projekt fesi rekonstrukci pfipojky vodovodu pro objekt s ordinacemi na adrese Mistecka 899, Praha 9. Timto
projektem navrhujeme posileni stavajici HDPE pripojky na investorem pozadovanou HDPEd63(DN50) —
trasa navrhované pfipojky pfesné v trase puvodni. Potrubi pfipojky bude ze zemé zcela vybrano a
nahrazeno za nové. Podélny profil viz. vykresova ¢ast.

Navrzena je nova vodomérna Sachta na pozemku stavebnika — poloha v arealovém chodniku.

Potrubi pfipojky i ochr. potrubi a HUV musi byt v Sachté zajistény proti vytazeni a neopravnéné manipulaci.
Minimalni sklon potrubi vodovodni ptipojky je 0,5%. Kryti dlie CSN 736005 a podélného profilu. Protikorozni
ochrana: materidl vodovodu je navrzen z HDPE PE100 PN16 trub a tvarovek, které se neizoluji.

Material pripojky:

Navrzeno je potrubi a tvarovky HDPE d63 (SDR11) — tézka fada v prdmérech: @63 (DN50). Navrtavaci pas
HAWLE DN Fadu/HDPE d63. Dale tvarovky HAWLE, spojka MB. Navrtavaci pas, s litinovym Soupétem a
zemni soupravou s teleskopickou ty&i - HAWLE (2800/1“+9601+3481+1650).

Montaz pripojky:

Pro montaZ vodovodu a pfipojek plati CSN 75 5411, 73 6133 a normy souvisejici. Vlastni pfipojeni je
provedeno pomoci navrtavaciho pasu se zemni soupravou za dohledu spravce vodovodniho fadu.
SvarecCské prace na PE mohou provadét pracovnici, ktefi maji platny svarecsky prikaz pro svarovani trubek
a tvarovek z PE a zkousku Z - UP. Montaz musi provadét odborna firma ze schvalenych material. Na
stavbu vodovodu nesmi byt pouzity poSkozené a jinak nevhodné materidly. Pfi pfepravé, manipulaci a
montazi potrubi musi byt postupovano dle pokynu vyrobce za dodrZeni platnych montaznich predpist a
predpist bezpecnosti a ochrany zdravi. Evidence spoju se vede ve stavebnim deniku. Pro montaz plati
ptislusné CSN a montazni predpisy.

Spodni plocha trub musi lezet plné na spravné vyrovnaném a upraveném podlozi. Soubézné s potrubim
bude poloZzen signalizaéni vodi¢ CY 2x4 mm?2, materidl méd s izolaci do zemé, nebo ochr. folie se
zavarfenym signalizacnim vodi¢em. Podrobnéji uréi spravce sité.

Potrubi pfipojky i ochr. potrubi a HUV musi byt v Sachté zajistény proti vytazeni a neopravnéné manipulaci.
Minimalni sklon potrubi vodovodni pFipojky je 0,5%, v projektu navrhujeme 2%. Kryti potrubi dle CSN
736005 a podélného profilu ve vykresové ¢asti.

Na ptipojkach bude provedena tlakova zkouska dle CSN 75 5911 zkuSebnim pretlakem, ktery se rovna 1,3
nasobku nejvy8Siho provozniho pretlaku dle mistnich podminek. Z této zkousSky bude proveden zapis.
Potrubi bude pfi zkouSce zasypané.




Bilance potieby vody :

Hodnoty pro vypocet bilance dle smérnych Cisel ro¢ni spotfeby:

Zdravotnicka stfediska, ambulatoria, ordinace: 18 m3/rok (na jednoho pracovnika)

Zubni stfediska s celorocnim provozem, ordinace: 20 m3/rok (na jednoho pracovnika)

OSetfovana osoba_ 2m3/rok ( na 1 vySetfenou osobu v dennim rezimu)

Kancelarské budovy(bez stravovani): 18 m3/rok (na 1 pracovnika, s moznosti sprchovani, 250 prac.dni)
Kancelarské budovy(bez stravovani): 26 m3/rok (na 1 pracovnika, s moznosti sprchovani, pfepocet na 365
prac.dni)

Kancelarské budovy(bez stravovani): 14 m3/rok (na 1 pracovnika, bez moznosti sprchovani, 250 prac.dni)

Data obsazenosti objektu pro vypocet bilance:

Stavajici obsazenost

1NP prava Cast - 3 ordinace praktického Iékafe > 4x 50 = 200 Itr/den

2NP prava ¢ast - 3 ordinace zubaf( + laboratof a vyroba protetik > (4x 55)+(2x 50) = 320 Itr/den
2NP leva ¢ast - méstska policie administrativa se Satnami se sprchami az 10 zaméstnanct
>10x 72 = 720 Itr/den

OSetfované osoby — odhad 6x 30 = 180pacientt/den > 180x5,5 = 990 ltr/den

Vpocétena stavajici denni spotfeby vody : 200+320+720+990 = 2230 lir/den

Maximalni denni potfeba vody-stavajici: Qm= 2,23 x 1,25 =2,79 m3/den

Maximalni hodinova spotfeba vody-stavajici: ~ Qn= 2230 x 1,8/24= 167,25 I/hod=0,0465 I/sec

Nova obsazenost navrhovana projektem

1NP leva ¢ast — 3 ordinace praktického Iékafe > 5x 50 = 250 Itl/den

Maximalni denni potfeba vody-nova: Qm= 0,25 x 1,25 =0,312 m3/den

Maximalni hodinové spotfeba vody-nova: Qn= 250 x 1,8/24= 18,75 1/hod=0,0052 |/sec

Rezerva pro budouci nastavbu

3NP - mozny narlst administrativa cca 30 zaméstnancu > 30x 56 = 1680 Itr/den
Maximalni denni potfeba vody-rezerva: Qm= 1,68 x 1,25 = 2,1 m3/den

Maximalni hodinova spotfeba vody-rezerva: Qn= 1680 x 1,8/24= 126 1/hod=0,035 I/sec

Celkem pro pripojku

Maximalni denni potreba vody-celkova: Qm=2,79+0,312+2,1 = 5,202 m3/den

Maximalni hodinova spotieba vody-celkova: Q,= 167,25+18,75+126 = 312 I/h
0,0465+0,0052+0,035 = 0,0867 l/sec

Vodomeérna Sachta :

Plastovy prefabrikat nebo ZB prefabrikovana $achta — uloZeni na zakladovou desku a obsypani piskem.
vnitfni rozméry prefabrikatl: @ 2,0m, vnitfni svétla vyska minimalné 1,8m > zvoleny vyrobek musi byt vybran
s dolozitelnym statickym posouzenim. Vybér a provedeni prefabrikované vodomérné Sachty musi odpovidat
pozadavku na pojezdové zatizeni D400 nebo dle pozdéji stavebnikem odsouhlaseného poZzadavku.

ZEMNi PRACE A UVEDENiI POVRCHU DO PUVODNIHO STAVU

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor u pFisluSnych spravct vytyCeni stavajicich podzemnich
inzenyrskych siti, které jsou v soub&hu nebo kfiZuji trasy pfipojek, pfipadné se nachazeji v prostoru stavby.
Vykopy v ochrannych pasmech téchto vedeni a pfi jejich kfizeni budou provadény rué¢né s maximalni
opatrnosti dle podminek spravcu siti. Sité budou zajistény proti poSkozeni. Mista kfizeni a soub&hl musi
vyhovovat CSN 736005.

Zemni prace budou provadény strojné i ruéné, resp. s ohledem na Cetnost podzemnich zafizeni v nékterych
usecich pouze ruéné, v kazdém pripadé stény budou oSetfeny ruéné. Provadét vykop za pomoci
mechanizace Ize pouze v mistech kde jednozna¢né nedojde ke styku s podzemnim zafizenim.

Pohyby mechanism( podél vykopl musi byt fizeny tak, aby byla zachovana bezpecéna vzdalenost od okraje
ryhy, nejméné v8ak 0,5 m. Po kontrole ulozeni potrubi do ryhy provede povéfeny pracovnik montazni
organizace kontrolu uloZeni potrubi na dné ryhy a provede o tom zapis do stavebniho deniku. Po ulozeni
signalizaéniho vodiCe se provede se zasyp ryhy piskem do vySe 30 cm nad vrch potrubi.

PFipojky budou uloZeny na piskovém loZi (podsyp) minimalni tloustky 0,15m a piskovym obsypem tl.min.
0,3m povolen je pouze pisek bez ostrohrannych pfimési o zrnitosti max. 8 mm. Zasyp se provede



stejnorodou neagresivni prohozenou zeminou a musi byt zhutnén rovnomérné v celém profilu ryhy do
hodnot Unosnosti zeminy. VySe nez 30 cm nad potrubim je zhutnéni zasypu max. po 15cm vrstvach podle
normy CSN 73 61 33 "Zemni prace" na 96% P.S. (zelefl) nebo 102% (komunikace). P¥i obsypu a zasypu a
nasledném hutnéni nesmi dojit k vySkovému a smérovému vyboceni potrubi z pavodni polohy. Hutnéni musi
byt realizovano v souladu s montaznimi pravidly vyrobcu potrubi.

Kontrolu zhutnéni zeminy je nutno provadét v souladu s CSN 72 1006 (Kontrola zhutnéni zemin a sypanin z
ledna 1999). O provedeni zemnich praci se vede stavebni denik v souladu s ustanovenim vyhladky
104/1973 Sb.

Na pfitomnost stavajicich ing. siti v blizkosti a na pozemcich stavby upozorni pfi
posuzovani dokumentace pfisl. spravci. Pri realizaci pripojky budou tyto sité oficialné
vyty€eny na misté stavby fyzicky.

Zpétné upravy po zasazich do komunikaci musi splfiovat podminky stanovené Usnesenim Rady
HMP & 95 ze dne 31.1.2012 , Zasady a technické podminky pro zasahy do povrchi
komunikaci a provadéni vykopt a zasypu ryh pro inzenyrské sité“.

GEODETICKE ZAMERENI STAVBY:

Pfed provedenim obsypu bude provedeno geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby, dle
provadéci vyhlasky €. 31/1995. Budou zaméfeny lomové body, odboc¢ky a mista trasovych uzaveéru.

Forma vykres *.dgn software Microstation 4.03 a vysSi na CD s pfisl. soubory *.dgn, *.txt na
mapovem podkladu 1:500.



