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Vychozi podklady:

Pro vypracovani projektové dokumentace byly k dispozici:
- CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky
- CSN 75 6760 Vnitini kanalizace
- CSN EN 12 056 Vnitfni kanalizace — Gravitaéni systémy
- CSN 73 6133 zemni prace

- TECHNICKE POZADAVKY PVK
- MESTSKE STANDARDY PVS

- CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
- Zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu v platném znéni
- dale normy souvisejici

Popis navrhu:

Projekt FeSi rekonstrukci pfipojky splaskové kanalizace pro objekt s ordinacemi na adrese Mistecka 899,
Praha 9. Timto projektem navrhujeme vyménu stavajici pfipojky gravitaCni splaskové kanalizace — trasa
navrhované pfipojky pfesné v trase plvodni. Potrubi pfipojky bude ze zemé zcela vybrano a nahrazeno za
nové. Podélny profil viz. vykresova ¢ast.

Navrzena je nova revizni Sachta na pozemku stavebnika — poloha v zelené ploSe na misté pGvodni revizni
Sachty.

Material pripojky:

Materialem pfipojky bude potrubi z kameniny DN200. Pfed zahajenim vystavby si stavebnik ovéfi u
provozovatele, zda konkrétni kameninovy systém vyhovuje internim pozadavkim. Potrubi z kameniny je
vzdy opatfeno na jedné strané hrdlem s pryZovym tésnicim krouZzkem. Revizni Sachta bude sestavena
z Zelezobetonovych prefabrikatd od provozovatelem kanalizace schvalenych vyrobcl. Osazeni a sestaveni
Sachty dle montaznich predpisl vyrobce.

Montaz pripojky:

Napojeni na stavajici hlavni fad bude provedeno v misté stavajici odbocky — vysazenim odbo&né tvarovky.
Zpusob napojeni bude odpovidat technickym pozadavkiim PVK a.s. .Montaz musi provadét odborna firma
ze schvalenych material(l. Na stavbu pfipojek kanalizace nesmi byt pouzity poSkozené a jinak nevhodné
materialy. Pfi pfepravé, manipulaci a montazi potrubi musi byt postupovano dle pokynl vyrobce za dodrzeni
platnych montaznich pfedpisu a pfedpist bezpecnosti a ochrany zdravi.

Spodni plocha trub musi lezet plné na spravné vyrovnaném a upraveném podlozi. Soubézné s potrubim
bude poloZen signalizacni vodi¢ 2,5 mm2, material mé&d” s izolaci do zemé&, nebo ochr.folie se zavafenym
signalizaénim vodiCem. Podrobnéji ur¢i spravce sité.

Bilance odpadnich vod:
Denni — celkova 3,102 m3/den
Roéni — celkova 1132,23 m3/den

Data obsazenosti objektu pro vypocet bilance:

Stavajici obsazenost

1NP prava €ast - 3 ordinace praktického lékare > 4x 50 = 200 ltr/den

2NP prava ¢ast - 3 ordinace zubafu + laborator a vyroba protetik > (4x 55)+(2x 50) = 320 ltr/den
2NP leva Cast - méstska policie administrativa se Sathnami se sprchami az 10 zaméstnancu

> 10x 72 = 720 ltr/den

Nova obsazenost navrhovand projektem:
1NP leva ¢ast — 3 ordinace praktického Iékafe > 5x 50 = 250 Itl/den

Rezerva pro budouci nastavbu:
3NP - mozny nartst administrativa cca 30 zaméstnancd > 30x 56 = 1680 Itr/den



ZEMNIi PRACE A UVEDENi POVRCHU DO PUVODNIHO STAVU

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor u pfisluSnych spravcl vytyCeni stavajicich podzemnich
inZenyrskych siti, které jsou v soubéhu nebo kfizuji trasy pfipojek, pfipadné se nachazeji v prostoru stavby.
Vykopy v ochrannych pasmech téchto vedeni a pfi jejich kfizeni budou provadény ruéné s maximalni
opatrnosti dle podminek spravcu siti. Sité budou zajistény proti poSkozeni. Mista kfizeni a soubé&hl musi
vyhovovat CSN 736005.

Zemni prace budou provadény strojné i ru¢né, resp. s ohledem na €etnost podzemnich zafizeni v nékterych
Usecich pouze ruéné, v kazdém pfipadé stény budou oSetieny ruéné. Provadét vykop za pomoci
mechanizace |ze pouze v mistech kde jednoznacné nedojde ke styku s podzemnim zafizenim.

Pohyby mechanism( podél vykopU musi byt Fizeny tak, aby byla zachovana bezpec¢na vzdalenost od okraje
ryhy, nejméné v8ak 0,5 m. Po kontrole ulozeni potrubi do ryhy provede povéfeny pracovnik montazni
organizace kontrolu uloZeni potrubi na dné ryhy a provede o tom zapis do stavebniho deniku. Po ulozeni
signalizaéniho vodiCe se provede se zasyp ryhy piskem do vySe 30 cm nad vrch potrubi.

PFipojky budou ulozeny na piskovém lozi (podsyp) minimalni tloustky 0,15m a piskovym obsypem tl.min.
0,3m povolen je pouze pisek bez ostrohrannych pfimési o zrnitosti max. 8 mm. Zasyp se provede
stejnorodou neagresivni prohozenou zeminou a musi byt zhutnén rovnomérné v celém profilu ryhy do
hodnot Unosnosti zeminy. VySe nez 30 cm nad potrubim je zhutnéni zasypu max. po 15cm vrstvach podle
normy CSN 73 61 33 "Zemni prace" na 96% P.S. (zelefl) nebo 102% (komunikace). P¥i obsypu a zasypu a
nasledném hutnéni nesmi dojit k vySkovému a smérovému vyboceni potrubi z pavodni polohy. Hutnéni musi
byt realizovano v souladu s montaznimi pravidly vyrobcu potrubi.

Kontrolu zhutn&ni zeminy je nutno provadét v souladu s CSN 72 1006 (Kontrola zhutnéni zemin a sypanin z
ledna 1999). O provedeni zemnich praci se vede stavebni denik v souladu s ustanovenim vyhladky
104/1973 Sb.

Na pfitomnost stavajicich ing. siti v blizkosti a na pozemcich stavby upozorni pfi
posuzovani dokumentace pfisl. spravci. Pri realizaci pripojky budou tyto sité oficialné
vyty€eny na misté stavby fyzicky.

Zpétné upravy po zasazich do komunikaci musi splfiovat podminky stanovené Usnesenim Rady
HMP & 95 ze dne 31.1.2012 , Zasady a technické podminky pro zasahy do povrchi
komunikaci a provadéni vykopt a zasypu ryh pro inzenyrské sité“.

GEODETICKE ZAMERENI STAVBY:

Pfed provedenim obsypu bude provedeno geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby, dle
provadéci vyhlasky €. 31/1995. Budou zaméfeny lomové body, odboc¢ky a mista trasovych uzaveéru.

Forma vykres *.dgn software Microstation 4.03 a vysSi na CD s pfisl. soubory *.dgn, *.txt na
mapovem podkladu 1:500.



